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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	21.02.2019
	г. Заозерный
	№ 106-п


О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района Красноярского края от 08.06.2018 № 312-п «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша, находящихся в собственности муниципального образования Рыбинского района Красноярского края, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения условиях»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 № 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляется обращение с отходами производства и потребления, объектов, предназначенных, для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социального обслуживания населения, решением районного Совета депутатов от 29.01.2004 № 27-180р «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальной собственностью Рыбинского района», постановлением администрации Рыбинского района от 23.03.2018 № 148-п «О возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша, находящихся в собственности муниципального образования Рыбинского района Красноярского края, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях», учитывая протокол рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша, находящихся в собственности  МО Рыбинский район Красноярского края, на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемыми Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к концессионеру» от 14.05.2018, руководствуясь статьями 37, 39 Устава ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Рыбинского района Красноярского края от 08.06.2018 № 312-п следующие изменения:
   
приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
   
приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2;

   
приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3;

   
приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района К.А. Соколовского.
3. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит размещению на официальном портале администрации Рыбинского района и Рыбинского районного Совета депутатов (www.ribinskiy.ru).

	Глава района
	А.Н.Мишин


Приложение № 1 

к постановлению 

администрации района 

от 21.02.2019 № 106-п

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации района 

от 08.06.2018 № 312-п

Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения

1. Объекты теплоснабжения

	Наименование объекта
	Адрес
	Описание
	Технико-экономические показатели
	Реквизиты правоустанавливающих документов

	Нежилое здание (котельная)
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Ирша, ул. Советская, зд.21
	кирпич, 1 этаж

год ввода 1982

общая площадь 81,7 кв.м.
	Срок эксплуатации объекта – 35 лет.

- Износ объекта – 100%

Балансовая стоимость –  15309,00 руб.;
	свидетельство от 28.10.2004 24 ДА 004516

	Нежилое здание (котельная)
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, п. Ирша, ул. Кооперативная, зд.21А
	кирпич, 1 этаж

год ввода 1967

общая площадь 200 кв.м.
	Срок эксплуатации объекта – 50 лет.

- Износ объекта – 2%

Балансовая стоимость – 1 811 913,00  руб.;


	свидетельство от 02.09.2008 24 ЕЗ 988156

	Нежилое здание (котельная)
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Урал, ул. Октябрьская, д.23
	бетон, 3 этажа, 1 подземный

год ввода 2005

общая площадь 1128,7 кв.м.
	Срок эксплуатации объекта – 12 лет.

- Износ объекта – 13%;

Балансовая стоимость – 78 310 000,00 руб.;


	свидетельство от 21.01.2013 24 ЕК 751151

	Тепловая сеть
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, 

от котельной по ул. Октябрьская, 23 до ТК № 2 – ул. Октябрьская до ТК № 4 – 

жилые дома по ул. Гагарина, 2,4,6,8,10,19 – ул. Сибирская до ТК № 7 –

жилые дома по ул. Шахтерская, 23,21,19,17,15,13,9,7,5,3,1 – 

ж/ дома по ул.Сибирская, 18,16,14,10,25,23,21,17,15 до ТК № 8 – 

ул. Первомайская,1 

ул.Горького,6А,1А,1,3,5,7,6,12,14,16 до ТК № 9 – ул. Горького, 5 до ТК № 81 – ул.Горького,18,20,22,24,26,9,11,15,17,19,21 – 

ул. Короленко, 6,4,2,5,1 – жилые дома по ул. 

Ул.Сибирская, 13,11,8,6,4,2,4А,2А до ТК № 96 – жилые дома по ул. Горького 6,4,2, -

ул.Гагарина, 20,18,16 до ТК № 3 

ул. Октябрьская, 1,3,5,7,9,11,13,4,6,6А,16,20,20А – 

ул. 

Строительная, 1,3,5,7,9,2,4,6 – 

ул. Садовая,2 ул. Садовая, 10


	Год ввода – 1985

Общая протяженность сетей – 6084 метра, в том числе:

протяженность сетей-169 м.

диаметр сетей–от273 до273 мм.

способ прокладки –

 канальная  подземная

Материал -  сталь.

Потери в сетях – 5%

протяженность сетей-354м.

диаметр сетей–от273до273 мм.

способ прокладки –

 канальная надземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 5%

протяженность сетей-700м.

диаметр сетей–от 219до219 мм.

способ прокладки –

 надземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 5%

протяженность сетей-261м.

диаметр сетей -от219до219 мм.

способ прокладки –

 надземная

материал -  сталь.

Потери в сетях – 10%

протяженность сетей-31м.

диаметр сетей – от 32 до42 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 5%

протяженность сетей-263 м.

диаметр сетей – от 42 до 76 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 45%

Год ввода – 1982

протяженность сетей-144м.

диаметр сетей–от219 до219 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 10%

протяженность сетей-149м.

диаметр сетей – от 42 до76 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 10%

Год ввода – 1965

протяженность сетей-87м.

диаметр сетей – от 57 до 57 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 50%

Год ввода – 2003

протяженность сетей-305м.

диаметр сетей – от 76до108 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 20%

протяженность сетей-672,2м.

диаметр сетей – от 32 до 57 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 20%

Год ввода – 1984

протяженность сетей-309м.

диаметр сетей – от 32 до 57 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 20%

Год ввода – 1965

протяженность сетей-503м.

диаметр сетей – от 57 до 76 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 45%

Год ввода – 2010

протяженность сетей-111,2м.

диаметр сетей – от 57 до 57 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 10%

Год ввода – 1988

протяженность сетей-250м.

диаметр сетей–от219до219 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 70%

протяженность сетей-267м.

диаметр сетей–от 42 до 100 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 70%

Год ввода – 1990

протяженность сетей-632,6м.

диаметр сетей –от89 до 100 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 65%

Год ввода – 1990

протяженность сетей-58м.

диаметр сетей – от 32 до 57 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 65%

Год ввода – 1985

протяженность сетей-627м.

диаметр сетей –от 57до 100 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 70%

Год ввода – 1985

протяженность сетей-191м.

диаметр сетей – от 42 до 57 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 70%


	Срок эксплуатации объекта – 59 лет.

- Износ объекта – 86%;

Балансовая стоимость –  147297,00руб.;


	свидетельство от 20.08.2015 24 ЕЛ 797708

	Тепловая сеть
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, пос.Ирша, ул.Кооперативная, 21А-ул.Кооперативная,22

ул. Стахановская, 16-

ул. Садовая-№20 до №22

ул.Победы от №19 Администрация (Ветучасток-почта №7)
	Год ввода – 1967

Общая протяженность сетей – 1547,85 метров 

протяженность сетей- 140 м.

диаметр сетей–от 108 до 57 мм.

способ прокладки –

канальная подземная

материал - сталь .

потери в сетях – 60%

Год ввода – 1979

протяженность сетей-151м.

диаметр сетей–от108до 108 мм.

способ прокладки –

 канальная подземная

материал - сталь .

Потери в сетях – 60%

Год ввода – 1946

протяженность сетей-258м.

диаметр сетей – от 32 до 50 мм.

способ прокладки –

к подземная

материал - сталь .

потери в сетях – 70%

Год ввода – 2009

протяженность сетей-160м.

диаметр сетей–от108до 108 мм.

способ прокладки –

 надземная

материал - сталь .

потери в сетях – 25%

Год ввода – 2000

протяженность сетей-289м

диаметр сетей – от 32 до 32 мм.

способ прокладки –

 канальная подземная

материал - сталь .

потери в сетях – 10%

Год ввода – 1948

протяженность сетей-160,85м.

диаметр сетей – от 32 до 50 мм.

способ прокладки –

 канальная подземная

материал - сталь .

потери в сетях – 70%

Год ввода – 2009

протяженность сетей-389м.

диаметр сетей –от159до159 мм.

способ прокладки –

 канальная подземная

материал - сталь .

потери в сетях – 10%


	Срок эксплуатации объекта – 50лет.

- Износ объекта – 86%;

Балансовая стоимость – 1145,4 руб.;


	свидетельство от 08.09.2008 24 ЕЗ 988357

	Тепловая сеть (сеть к котельной тубдиспансера)
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, пос. Ирша, ул.Советская, 21А
	Год ввода – 1982

Общая протяженность сетей – 148 метров.

Диаметр сетей – от 32 до 57 мм.

Способ прокладки –надземная

 Материал - сталь .

Потери в сетях – 50%
	Срок эксплуатации объекта – 35 лет.

- Износ объекта – 100%;

Балансовая стоимость – 0,12 руб.;


	свидетельство от 10.09.2008 24 ЕЗ 988454

	Нежилое здание (береговая насосная)


	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, пос.Урал, ул.Береговая, зд.1А


	материал стен-кирпич, фундамент-бетонный ленточный

Год ввода – 2002

Площадь – 92 кв.м.


	Срок эксплуатации объекта – 35 лет.

- Износ объекта – 60%;

Балансовая стоимость – 987273,0 руб.
	свидетельство от 03.09.2008 24 ЕЗ 988166


Состав и описание Иного имущества

1. Недвижимое имущество

	Наименование объекта
	Адрес
	Описание
	Технико-экономические показатели
	Реквизиты правоустанавливающих документов

	Сети теплоснабжения
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, пос. Ирша, от нежилого здания по ул. Садовая, 15 до сущ. теплотрассы
	Год ввода – 2013

Общая протяженность сетей – 68 метров.

Диаметр сетей –от100д159 мм.

Способ прокладки –

 Материал -  сталь.

Потери в сетях – 5%
	Срок эксплуатации объекта – 4 года.

- Износ объекта – 4%;

Балансовая стоимость – 895950,0  руб.;


	свидетельство от 16.09.2014 24 ЕЛ 533037

	Тепловые сети
	Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, 

ул. Первомайская от УТ 27 до УТ 18 

от УТ 18, ул. Садовая до УТ 22, 

ул. Советская до УТ 30, 

ул. Шахтерская от УТ 32 до УТ 39
	Год ввода – 2014

Общая протяженность сетей – 2290 метров. 

протяженность сетей -1016,0м.

диаметр сетей – от 57до219мм.

способ прокладки –подземная канальная

м -  сталь.

потери в сетях – 5%

протяженность сетей –185,0м.

диаметр сетей – от 57 до76 мм.

способ прокладки –

подземная  канальная

материал -  .сталь

потери в сетях – 5%

протяженность сетей –370м.

диаметр сетей –от 40до219 мм.

способ прокладки –подземная  канальная

 материал -  .сталь

Потери в сетях – 5%

протяженность сетей –599м.

диаметр сетей – от 32до133мм.

способ прокладки –подземная  канальная

 материал -  .сталь

потери в сетях – 5%

протяженность сетей –120  м.(ввод в дом №16,20,33,35 ул.шахтерская)

диаметр сетей – от 42до 76 мм.

способ прокладки –подземная  канальная

 материал -  .сталь

потери в сетях – 5%
	Срок эксплуатации объекта – 3 года.

- Износ объекта – 2%;

Балансовая стоимость –  87873888,0 руб.;


	свидетельство от 09.06.2016 24 ЕМ 147765


2. Движимое имущество

	Нежилое здание (котельная)

оборудование
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Ирша, ул. Советская, зд.21
	
	
	

	
	Водогрейный котел КВ-БУ-0,42МВт, в комплекте с дымососом и электродвигателем тепловая мощность котла 0,31 Гкал/ч, завод изготовитель ООО «Сибцветметэнерго»
	
	
	реестровый номер 14430

	
	Водогрейный котел КВ-БУ-0,42МВт, тепловая мощность 0,31 Гкал/ч с дымососом и электродвигателем тепловая мощность котла 0,31 Гкал/ч, завод изготовитель ООО «Сибцветметэнерго»
	
	
	реестровый номер 14431

	
	Сетевой насос К-20-30 4А100-S2У3 частота вращения 2900 об/мин, производительность 20 м³/ч
	
	
	реестровый номер 14432

	
	Сетевой насос К-20-30 4А100-S2У3 частота вращения 2900 об/мин, производительность 20 м³/ч
	
	
	реестровый номер 14433

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 40 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14434

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 40 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14435

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 40 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14436

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 200 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14437

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 200 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14438

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 200 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14439

	
	Манометр МП4-У-2,5 МПа*1,5
	
	
	реестровый номер 14440

	
	Манометр МП4-У-2,5 МПа*1,5
	
	
	реестровый номер 14441

	
	Водогрейный котел КВ-БУ-0,42МВт, в комплекте с дымососом и электродвигателем тепловая мощность котла 0,31 Гкал/ч, завод изготовитель ООО «Сибцветметэнерго»
	
	
	реестровый номер 14430

	
	Водогрейный котел КВ-БУ-0,42МВт, тепловая мощность 0,31 Гкал/ч с дымососом и электродвигателем тепловая мощность котла 0,31 Гкал/ч, завод изготовитель ООО «Сибцветметэнерго»
	
	
	реестровый номер 14431

	
	Сетевой насос К-20-30 4А100-S2У3 частота вращения 2900 об/мин, производительность 20 м³/ч
	
	
	реестровый номер 14432

	
	Сетевой насос К-20-30 4А100-S2У3 частота вращения 2900 об/мин, производительность 20 м³/ч
	
	
	реестровый номер 14433

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 40 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14434

	Нежилое здание (котельная)

оборудование
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, п. Ирша, ул. Кооперативная, зд.21А
	
	
	

	
	Котел водогрейный на твердом топливе в легкой обмундировке типа КВр-1,25, КВм-1,25
	
	
	реестровый номер 14261

	
	Котел водогрейный на твердом топливе в легкой обмундировке типа КВр-1,25, КВм-1,25
	
	
	реестровый номер 14262

	
	Котлоагрегат
	
	
	реестровый номер 14375

	
	Котлоагрегат с электрическим двигателем
	
	
	реестровый номер 14376

	Нежилое здание (котельная)

оборудование
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Урал, ул. Октябрьская, д.23
	
	
	

	
	Вентилятор В\УНОСА с эл.двигателем,  
	2
	25780,6
	14365

	
	ВДН-8*1500 ЛЕВ 
	2
	78639,90
	14366

	
	ДРОБИЛКА ВДП-15 
	2
	509988,92
	14368

	
	Дымовая труба
	1
	649898
	14369

	
	Забрасыватель ЗП400 
	4
	356265,6
	14371

	
	Карман всасывающий к ВДН-8 
	2
	30529
	14372

	
	Карман всасывающий к ДН-10 
	2
	39565,4
	14373

	
	КОТЕЛ КЕВ -6.5-14 СО 
	2
	1813178,6
	14374

	
	Подогреватель 219*4,0-1,0,О-РГ-1 
	1
	46890,8
	14377

	
	Подогреватель 219*4,0-1,0О-РГ-2 
	1
	104039,4
	14378

	
	Фронт котла КЕВ 6.5-14 СО
	1
	131754,08
	14381

	
	Циклон  БЦ-259(6*4)
	1
	814444,00
	14382

	
	Щит 1 ЩСУ 1 2,8
	2
	121070,58
	14383

	
	Щит1  ЩСУ панель 3
	2
	45119,28
	14384

	
	Щит1  ЩСУ панель 4
	3
	61078,76
	14385

	
	Щит1  ЩСУ панель 5
	1
	49703,57
	14386

	
	Щит1  ЩСУ панель 6
	1
	48790,89
	14387

	
	Щит1  ЩСУ панель 7
	1
	41441,14
	14388

	
	Экономайзер ЭБ2-236И
	1
	1558562,24
	14389

	
	Химводоочистка
	1
	300000
	14391

	
	Теплообменник НН №41 Ридан, кол-во пластин -71шт. 
	2
	26308,10
	14424

	
	Забрасыватель пневмомеханический ЗП-400М
	1
	31728,36
	14425

	
	Транспортер скребковй ТС-2-30,45м.
	1
	321249,60
	14426

	
	Ящик41S 
	1
	36702,93
	14390

	
	Рабочее колесо ДН-10 лев под эл двигатель 30/1500
	1
	30840
	14392

	
	Котел КВ-5-ФС
	1
	428134,00
	14451


Состав и описание Незарегистрированного имущества

	Наименование объекта
	Адрес
	Описание
	Технико-экономические показатели
	Реквизиты правоустанавливающих документов

	Тепловая сеть №2
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, п. Ирша
	Год ввода – 1949

Общая протяженность сетей – 800 метров.


	Срок эксплуатации объекта – 68 лет

- Износ объекта – 100%

Балансовая стоимость – 836,6  руб.;
	Распоряжение КУМИ Рыбинского района от 09.08.2005 № 133


»

Приложение № 2

к постановлению

администрации района

от 21.02.2019 № 106-п

«Приложение № 2

к постановлению

администрации района

от 08.06.2018 № 312-п

Условия концессионного соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением: осуществить мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения, право собственности на который принадлежит (применительно к имуществу, подлежащему реконструкции) или будет принадлежать (применительно к имуществу, подлежащему созданию) концеденту, в соответствии с заданием и основными мероприятиями, а также осуществлять с использованием (эксплуатацией) объекта соглашения и иного имущества деятельность по производству, передаче, распределению тепловой энергии и осуществлению горячего водоснабжения в границах муниципального образования Рыбинский район.

2. Срок действия концессионного соглашения вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты подписания его всеми сторонами соглашения и в течении полных пятнадцати лет.
Срок может продлеваться с согласия концессионера в случаях, предусмотренных концессионным соглашением и законодательством.

Реконструкция объектов теплоснабжения, входящих в состав объекта соглашения, осуществляется в сроки, предусмотренные заданием и основными мероприятиями. Указанные сроки могут продлеваться в случаях и порядке, предусмотренных концессионным соглашением и законодательством.

3. Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения и описание, а также долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, задания и основные мероприятия, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения приведены в приложении 3 к настоящему постановлению.

4. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения концессионного соглашения концедент обязуется передать концессионеру имущество, входящее в состав объекта соглашения и иного имущества, принадлежащее концеденту на праве собственности.

Передача объекта соглашения и иного имущества концессионеру подтверждается подписанием концедентом и концессионером акта приема-передачи.

5. Для целей создания объекта соглашения и осуществления концессионной деятельности концедент, действуя в соответствии со статьей 11 ФЗ «О концессионных соглашениях», предоставляет концессионеру в аренду земельные участки в порядке и на условиях, указанных в договоре аренды земельных участков, заключаемом концедентом с концессионером.

Размер арендной платы за земельный участок определен на основании Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», решения Рыбинского районного Совета депутатов от 23.11.2017 б18-182р «Об определении значений коэффициентов К1, К2, К3, учитываемых при расчете арендной платы  за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых без проведения торгов, на 2018 год», решения Рыбинского районного Совета депутатов от 23.11.2017 №18-181р «Об арендной плате за землю на территории Рыбинского района на 2018 год».
6. Цель эксплуатации объекта концессионного соглашения - обеспечение эффек​тивного, механизма устойчивого и надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения.
7. Концессионер предоставляет обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению в виде безотзывной и непередаваемой банковской гарантии, соответствующей требованиям действующего законодательства. Безотзывная непередаваемая банковская гарантия предоставляется сроком на 1 год, в размере 1 % от планируемой суммы расходов на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения за весь период действия концессионного соглашения. 

Банковская гарантия предоставляется концессионером в течении 10 дней со дня получения проекта концессионного соглашения.

Банковская гарантия выдается сроком на 1 (один) год. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия концессионного соглашения с учётом корректировки суммы банковской гарантии в зависимости от суммы обязательств концессионера по его расходам на создание объекта соглашения, установленным на соответствующий период действия банковской гарантии.
8. Концессионная плата не предусмотрена.

9. Возмещение расходов концедентом концессионеру при досрочном расторжении концессионного соглашения (далее — компенсационная стоимость объекта) осуществляется в денежной форме и определяется как сумма объема вложенных концессионером денежных средств с учетом нормы доходности на вложенный капитал до момента выплаты компенсационной стоимости за период с момента создания и реконструкции объекта соглашения до момента расторжения Концессионного соглашения. 
Размер полученного концессионером возмещения затрат в период эксплуатации построенных, реконструированных объектов определяется как сумма амортизационных начислений по построенным, реконструированным объектам и инвестиционной составляющей, включенных в затратную составляющую при установлении экономически обоснованных тарифов на теплоснабжение с учетом фактического объема реализованной потребителям услуги (в натуральном выражении) с момента включения в тариф вышеуказанных затрат (амортизация и инвестиционная составляющая).
Компенсационная стоимость подлежит определению уполномоченными представителями сторон путем подписания акта определения компенсационной стоимости с указанием расчета по каждому из созданных объектов концессионного соглашения. Наличие разногласий в отношении компенсационной стоимости отдельных объектов соглашения не может служить основанием для приостановления расчетов между сторонами по компенсационной стоимости остальных объектов соглашения. Компенсационная стоимость объекта выплачивается концедентом концессионеру в течение календарного года, следующего за годом расторжения с момента создания (реконструкции) объекта до полного возмещения компенсационной стоимости объекта. 
10. Концессионер обязан осуществить подготовку территории, а именно получить разрешение на проведение земельных работ в соответствующий орган местного самоуправления поселения, на территории которого предполагается проведение мероприятий, произвести инженерную подготовку и расчистку территории;

11. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с даты заключения концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на незарегистрированное имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении незарегистрированного имущества. 

Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего запроса концессионера предоставить концессионеру доверенность сроком на 1 (один) год на право представления от имени концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на незарегистрированное имущество. 

Если по истечении одного года с момента заключения концессионного соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, незарегистрированное имущество, передача которого концессионеру предусмотрена концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование концедента, а с концессионером в отношении такого незарегистрированного имущества заключается договор аренды на срок действия концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных законодательством. При заключении такого договора аренды обязательства концессионера, установленные ранее концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа концедента от исполнения концессионного соглашения концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является незарегистрированное имущество, переданное концессионеру ранее в соответствии с таким концессионным соглашением.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности концедента на объект незарегистрированного имущества.

Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на незарегистрированное имущество в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий, подлежат учету в тарифах концессионера в порядке и размере, предусмотренных законодательством.

12. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения приведен в приложении 3 к настоящему постановлению.

13. Красноярский край вправе осуществлять контроль за исполнением концессионером и концедентом условий концессионного соглашения в порядке, предусмотренном законодательством и концессионным соглашением.

Красноярский край обязан устанавливать тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, указанным в концессионном соглашении с применением метода индексации установленных тарифов, а также утверждать инвестиционные программы концессионера в соответствии с заданием и основными мероприятиями, плановыми значениями показателей деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание объята соглашения, указанных в концессионным соглашением. Возмещать недополученные доходы, экономически обоснованные расходы концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Красноярского края в соответствии с законодательством.

»
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к постановлению 

администрации района 

от 08.06.2018 № 312-п

Задание и основные мероприятия по Реконструкции Объекта соглашения

	Наименование
	Период

	
	Характеристики и параметры объектов
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Реконструкция  тепловой сети  в п.Урал  по улице Сибирская от ж/д№15 до ж/д№2.
	до реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø125мм., L=430м. - стальная. ТК=6 . 

после реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø100мм., L=430м. - стальная, ТК=6. Пропускная сп-ть. - 0,04436 Гкал/час.
	 
	 
	443,6
	1589,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция  тепловой сети  в п.Урал  от ж/дома №18 по ул. Горького до ж/дома №2 по ул  Короленко.
	до реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø80мм., L=230м - стальные, ТК=5.

после реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø50мм., L=230м - стальные, ТК=5. Пропускная сп-ть. - 0,03056 Гкал/час.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	708,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция  тепловой сети  в п.Урал  от ж/дома №2 по ул. Садовая до ж/дома №10 по ул  Садовая.
	до реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø100мм., L=550м. - стальные, ТК=6.

после реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø80мм., L=280м., Ø50мм., L=70м., Ø100мм., L=200м. - стальные, ТК=6. Пропускная сп-ть. - 0,02798 Гкал/час.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2079,5
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция  тепловой сети  в п.Урал   от ТК №5 до ж/дома №4 ул.Гагарина.
	до реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø50мм., L=430м.,  - стальная, ТК=2. 

после реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø80мм., L=430м.,  - стальная, ТК=3. Пропускная сп-ть. - 0,14062 Гкал/час.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1284,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция  тепловой сети  в п.Урал  по улице Горького от ж/дома №16 до ж/дома № 26.
	 до реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø100мм., L=400м., стальная, ТК=11.

после реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø50мм., L=120м., Ø100мм., L=140м., Ø80мм., L=140м., стальная, ТК=12. Пропускная сп-ть. - 0,08105 Гкал/час.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1502,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация  тепловой сети  в п.Урал  по улице Сибирская от ж/д№13 до ж/д№3 улица Первомайская.
	 после модернизации Тепловая сеть канальная. Ø159мм., L=500м., стальная, ТК=2. Пропускная сп-ть. - 0,02008 Гкал/час.Строительство новых сетей ,обеспечит подключение новых объектов (Д/сад "Родничок",администрация сельсовета п.Урал),,сокращение тепловых сетей
	 
	 
	 
	 
	1103,5
	2051,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция  котельной "Тубдиспансер" ул.Кооперативная 21А в п.Ирша с заменой котла.
	до реконструкции

 2 котла КВ-БУ, Производительность - 0,50 Гкал..

после реконструкции

 КВР-0.8. Производительность -0,72 Гкал. 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	664,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция  котельной  ул.Кооперативная 21А в п.Ирша  установка теплообменников.
	после реконструкции 

НН 47 Редан - 2шт, площадь одной пластины 0,5м2, условный проход портов - 100мм., максимальная площадь теплообмена - 117 м2, расчетное давление для двух контуров - 2,5 МПа.
	
	
	
	
	
	
	
	1074,4
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция системы золоудаления   в котельной ул.Кооперативная 21А , п.Ирша
	до реконструкции

ЗУ1 - 1шт., степень очистки до – 60%

после реконструкции

ЦБ-16-1шт., степень очистки до – 90%


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	421,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка нового циклона   в котельной п.Урал,  котел №1.
	БЦ - 259 - (6x5), степень очистки - 90%, диаметр циклонного элемента - 259 мм., количество элементов - 30.
	 
	 
	912,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка нового циклона   в котельной п.Урал,  котел №2.
	БЦ - 259 - (6x5), степень очистки - 90%, диаметр циклонного элемента - 259 мм., количество элементов - 30.
	 
	 
	 
	 
	912,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация основного оборудования  в котельной по ул.Октябрьская 23 п.Урал экономайзер №1.
	ЭБ2-236И, водяной объем - 0,48 м3, предельное рабочее давление - 1,5 Мпа.                                                    
	
	919,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация основного оборудования  в котельной по ул.Октябрьская 23 п.Урал экономайзер №2 .
	ЭБ2-236И, водяной объем - 0,48 м3, предельное рабочее давление - 1,5 Мпа.                                                    
	
	
	
	919,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка частотных преобразователей   на "Береговой " насосной в п. Урал 
	Преобразователь частоты 90кВт для снижения объемов электрической энергии при передаче (транспортировке) воды. Энергоэффективность - 28 кВт/час.
	 
	 
	 
	 
	484,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	919,8
	1355,9
	2509,1
	2471,3
	2051,7
	2210,4
	3445,0
	2079,5
	 
	 
	 
	 
	 


Плановые значения показателей энергосбережения и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56

	2
	Потери тепловой энергии
	тыс.Гкал
	3,13
	3,13
	3,099
	3,068
	3,037
	3,007
	2,977
	2,947
	2,917
	3,320
	3,320
	3,320
	3,320
	3,320
	3,320

	3
	Показатель энергосбережения (снижения потребления) электроэнергии
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Показатель энергоэффективности  (снижение расхода) топлива
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Удельный расход электрической энергии 
	кВтч/Гкал
	74,40
	73,65
	72,92
	72,19
	71,47
	70,75
	70,04
	69,34
	68,65
	67,96
	67,28
	66,61
	65,94
	65,94
	65,94

	6
	Расход холодной воды на производство тепловой энергии 
	тыс.м3
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74

	7
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения

	Год действия соглашения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Валовая выручка(НВВ) (тыс. руб., без НДС)
	44430,6
	46174,3
	47955,4
	49805,8
	51728,2
	53725,5
	55800,5
	58114,9
	60402,5
	63040,8
	65541,4
	68043,4
	70593,2
	73416,9
	76353,6


Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

	Наименование параметра
	Год действия концессионного соглашения

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) (без НДС)
	23699,87
	24647,86
	25633,78
	26659,13
	27725,50
	28834,52
	29987,90
	31187,41
	32434,91
	33732,30
	35081,60
	36484,86
	37944,26
	39462,03
	41040,51

	Нормативный уровень прибыли (%)
	0,00
	1,99
	2,83
	5,04
	4,78
	3,82
	3,96
	5,93
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	Индекс эффективности операционных расходов (%)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Предельный размер расходов Концессионера на Реконструкцию объекта соглашения

	Год действия концессионного соглашения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Предельный размер расходов на Создание объекта соглашения (тыс. руб., без НДС)
	
	919,8
	1355,9
	2509,1
	2471,3
	2051,7
	2210,4
	3445,0
	2079,5
	
	
	
	
	
	


Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

	 
	Показатель
	Единица
измерения
	Фактические
значения
показателей
	Плановые показатели

	
	
	
	2018г
	2019г
	2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	Ежегодно с
2030-2032гг

	1.
	Показатели надежности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	0,36570
	0,36570
	0,18285
	0,18285
	0,18285
	0,18285
	0,09142
	0,09142
	0,09142
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1.1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях
	ед.
	4
	4
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Суммарная протяженность тепловой сети в
двухтрубном исчислении
	км
	10,938
	10,938
	10,938
	10,938
	10,938
	10,938
	10,938
	10,938
	10,938
	10,938
	10,938
	10,938
	10,938

	1.2.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./(Гкал/час)
	0,17442
	0,17222
	0,17222
	0,17222
	0,11481
	0,11481
	0,11481
	0,05741
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии
	ед.
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Суммарная располагаемая мощность источников
тепловой энергии
	Гкал/час
	17,2
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42

	2.
	Показатели энергетической эффективности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068

	2.2.
	Отношение величины технологических потерь
тепловой энергии к материальной характеристике
тепловой сети
	Гкал/м²
	1,95
	1,95
	1,93
	1,92
	1,90
	1,88
	1,88
	1,85
	1,84
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09

	2.3.
	Величина технологических потерь при передаче
тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал/год
	3130
	3130
	3099
	3068
	3037
	3007
	2977
	2947
	2917
	3320
	3320
	3320
	3320

	2.4.
	Материальная характеристика тепловой сети* в
однотрубном исчислении по видам теплоносителя
	м²
	1608,3
	1608,3
	1602,9
	1597,5
	1597,5
	1597,5
	1581,8
	1594,7
	1585,6
	1585,6
	1585,6
	1585,6
	1585,6

	2.4.1.
	пар
	м²
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.2.
	конденсат
	м²
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.3.
	вода
	м²
	1608,3
	1608,3
	1602,9
	1597,5
	1597,5
	1597,5
	1581,8
	1594,7
	1585,6
	1585,6
	1585,6
	1585,6
	1585,6
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Муниципальное образование Рыбинский район Красноярского края, от имени которого выступает Администрация Рыбинского района Красноярского края в лице главы района Минина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», 

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский коммунальный комплекс», в лице  директора Годунова Василия Григорьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», и

Красноярский край, в лице первого заместителя губернатора Красноярского края-  председателя правительства Красноярского края Лапшина Юрия Анатольевича, действующего на основании распоряжения губернатора Красноярского края от 06.08.2018г. №410-рг, именуемый в дальнейшем «Красноярский край»,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», принимая во внимание, что:
в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ «О концессионных соглашениях») Концессионером было представлено в адрес Муниципального образования Рыбинский район Красноярского края от 21.02.2018г. №684 предложение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша Рыбинского района Красноярского края (далее – «Предложение»),

в течение предусмотренного ФЗ «О концессионных соглашениях» срока в адрес администрации Муниципального образования Рыбинский район Красноярского края не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в Предложении, от иных лиц, и администрацией Рыбинского района принято постановление от 08.06.2018г. №312-п «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша, находящихся в собственности муниципального образования Рыбинского района Красноярского края, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения условиях».
муниципальному образованию Рыбинский район Красноярского края не переданы в соответствии с законодательством РФ полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Концессионное соглашение в соответствии с частью 2 статьи 40 ФЗ «О концессионных соглашениях», а также пункта «з» части 2 статьи 5 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" утверждается законом края и вступает в силу не ранее дня вступления в силу соответствующего закона края.

заключили настоящее концессионное соглашение (долее – «Концессионное соглашение») в отношении объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша Рыбинского района Красноярского края о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением:

осуществить мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, право собственности на который принадлежит (применительно к имуществу, подлежащему реконструкции) или будет принадлежать (применительно к имуществу, подлежащему созданию) Концеденту, в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (далее – «Создание объекта соглашения»), а также

осуществлять с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и Иного имущества деятельность по производству, передаче, распределению тепловой энергии и осуществлению горячего водоснабжения в границах муниципального образования Рыбинский район Красноярского края (далее – «Концессионная деятельность»).

2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок и в порядке, установленном Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом для осуществления Концессионером Создания объекта соглашения и Концессионной деятельности.

II. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

Объект соглашения

3. Объектом Концессионного соглашения в смысле пункта 11 части 1 статьи 4 ФЗ «О концессионных соглашениях» является совокупность объектов теплоснабжения, описание и технико-экономические показатели которых приведены в Приложении 1 (далее – «Объект соглашения»).

4. Объект соглашения должен использоваться Концессионером в целях осуществления Концессионной деятельности.

5. За исключением случаев, прямо предусмотренных Концессионным соглашением, Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения в течение всего Срока действия Концессионного соглашения.

6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и Иного имущества, включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей от Потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причинного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.

7. Движимое имущество, технологически связанное с Объектом соглашения, которое создано и (или) приобретено Концессионером в течение Срока действия Концессионного соглашения, является собственностью Концедента, если до момента создания и (или) приобретения такого имущества Сторонами в письменном виде не согласовано иное.

8. Если в течение Срока действия Концессионного соглашения Концессионер создает движимое и (или) недвижимое имущество, необходимое для подключения (технологического присоединения) новых Потребителей к объектам, входящим в состав Объекта соглашения или Иного имущества, такое имущество поступает в собственность Концедента и передается во владение и пользование Концессионера в качестве Иного имущества на срок до Даты истечения срока концессионного соглашения.

9. Государственная регистрация права собственности Концедента, а также прав владения и пользования Концессионера в отношении недвижимого имущества, указанного в настоящем пункте, осуществляется Концессионером.

Иное имущество

10. Концедент обязуется предоставить во владение и пользование Концессионера имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с Объектом соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионной деятельности (далее – «Иное имущество»).

11. Состав и описание Иного имущества приведены в Приложении 2.

12. Иное имущество должно использоваться Концессионером в целях осуществления Концессионной деятельности. 

13. Иное имущество должно использоваться Концессионером в течение Срока действия Концессионного соглашения, за исключением случаев вывода объектов Иного имущества из эксплуатации в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

14. Иное имущество, за исключением объектов, выведенных Концессионером из эксплуатации, подлежит возврату Концеденту при прекращении Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном разделом разделом XVII.

Незарегистрированное имущество

15. Концедент предоставляет во владение и пользование Концессионера принадлежащее Концеденту недвижимое имущество в составе Объекта соглашения, не прошедшее в установленном Законодательством порядке государственный кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – «Незарегистрированное имущество»).

16. Состав и описание Незарегистрированного имущества приведены в Приложении 3.

17. В течение 3 (трех) Рабочих дней с Даты заключения Концессионного соглашения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о наличии обременения каждого объекта Незарегистрированного имущества. 

18. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с Даты заключения Концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) Государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении Незарегистрированного имущества. 

19. Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего запроса Концессионера предоставить Концессионеру доверенность сроком на 1 (один) год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) Государственной регистрации права собственности на Незарегистрированное имущество. 

20. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта Незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о завершении Государственной регистрации и (или) кадастрового учета Незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности Концедента на объект Незарегистрированного имущества.

21. Расходы Концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий, подлежат учету в тарифах Концессионера в порядке и размере, предусмотренных Законодательством.

III. ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА И КОНЦЕДЕНТА

22. Концессионер обязан:

22.1 заключить Договоры аренды земельных участков в порядке и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;

22.2 осуществить Создание объекта соглашения в соответствии с установленным Концессионным соглашением Заданием и основными мероприятиями (Приложение 4), совершив для этого все необходимые действия, в том числе:

22.2.1 получить все разрешения, необходимые для Создания объекта соглашения;

22.2.2 обеспечить осуществление инженерных изысканий и осуществить проектирование; получить заключение государственной экспертизы в отношении проектной документации;

22.2.3 осуществить Подготовку территории, а именно:

22.2.3.1. Получить разрешение на проведение земельных работ в соответствующий орган местного самоуправления поселения, на территории которого предполагается проведение мероприятий;

22.2.3.2. Произвести инженерную подготовку и расчистку территории;

22.2.4 получить Разрешение на ввод в эксплуатацию и ввести в эксплуатацию созданные объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта соглашения; 

22.3 обеспечить Государственную регистрацию права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе выполнение кадастровых работ и осуществление Государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, а также Государственную регистрацию обременения данного права в пользу Концессионера в течение 1 (одного) года после Даты заключения концессионного соглашения;

22.4 использовать (эксплуатировать) Объект соглашения и Иное имущество в целях и в порядке, которые установлены Концессионным соглашением, обеспечивая соблюдение Плановых значений показателей деятельности концессионера (Приложение 5);

22.5 осуществлять Концессионную деятельность и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и Концессионным соглашением;

22.6 обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением Концессионного соглашения со стороны Концедента и Красноярского края;

22.7 предоставить Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в соответствии с разделом XI;

22.8 соблюдать сроки Создания объекта соглашения, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями;

22.9 исполнять другие обязанности Концессионера, предусмотренные Концессионным соглашением.

23. Концедент обязан:

23.1 предоставить Концессионеру на праве аренды Земельные участки, перечисленные в Приложении 6, необходимые для Создания объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности на срок действия Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством и Концессионным соглашением; 

23.2  в сроки и в порядке, предусмотренные Концессионным соглашением, предоставить во владение и пользование Концессионера Объект соглашения и Иное имущество; 

23.3 в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при исполнении им своих обязанностей по Концессионному соглашению, в том числе:

23.3.1 в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением, осуществлять рассмотрение и согласование документов, в отношении которых в соответствии с Концессионным соглашением требуется согласование Концедента;

23.3.2 предоставлять Концессионеру согласие на совершение действий, которые в соответствии с Концессионным соглашением и Законодательством могут быть совершены Концессионером с согласия Концедента, за исключением случаев, когда Концедент обязан отказать в предоставлении такого согласия в соответствии с Законодательством;

23.3.3 предоставлять Концессионеру разрешения, а также совершать все действия, необходимые для выдачи Концессионеру разрешений государственными органами и органами местного самоуправления;

23.3.4 содействовать Концессионеру в получении технических условий на подключение Объекта соглашения и Иного имущества к сетям инженерно-технического обеспечения;

23.3.5 совершать любые иные действия, которые требуются от Концедента для реализации Концессионером прав и выполнения обязанностей по Концессионному соглашению;

23.4  в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) Законодательством, по требованию Концессионера вносить изменения в условия Концессионного соглашения (при условии получения согласия государственные органов в случаях, когда такое согласие требуется);

23.5 принять в установленном порядке от Концессионера Объект соглашения и Иное имущество после Даты прекращения концессионного соглашения в соответствии c разделом XVII; 

23.6 исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные Концессионным соглашением.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

    Права Красноярского края

24. Красноярский край вправе:

24.1 осуществлять контроль за исполнением Концессионером и Концедентом условий Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством и Концессионным соглашением;

     Обязанности Красноярского края:

25. Красноярский край обязан:

25.1. устанавливать тарифы в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования, указанными в Приложении 7, с применением метода индексации установленных тарифов;
25.2. утверждать Инвестиционные программы Концессионера в соответствии с Заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении 4, Плановыми значениями показателей деятельности концессионера, приведенными в Приложении 5, предельным уровнем расходов на создание Объекта соглашения, приведенным в Приложении 8;

25.3. возмещать Недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Красноярского края в соответствии с Законодательством;

V. СРОКИ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

26. Концессионное соглашение вступает в силу с Даты заключения Концессионного соглашения.

27. Срок действия Концессионного соглашения составляет 15 (пятнадцать) лет с Даты заключения концессионного соглашения (далее – «Срок действия концессионного соглашения»). Срок может продлеваться с согласия Концессионера в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и Законодательством.

28.  Реконструкция объектов теплоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, осуществляется в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями. Указанные сроки могут продлеваться в случаях и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением и Законодательством.

29. Концессионная деятельность осуществляется Концессионером с даты, когда обязанность Концедента по предоставлению Концессионеру прав владения и пользования Объектом соглашения считается исполненной в соответствии с пунктом 38, до Даты прекращения концессионного соглашения.

VI. ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Предоставление Земельных участков в аренду

30. Для целей Создания объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности Концедент, действуя в соответствии со статьей 11 ФЗ «О концессионных соглашениях», предоставляет Концессионеру в аренду Земельные участки, перечисленные в Приложении 6, в порядке и на условиях, указанных в настоящем разделе VI, согласно проекту Договора аренды земельного участка согласно Приложению №11.

31. Договор аренды земельных участков в отношении Земельных участков, занятых объектами, входящими в состав Объекта соглашения и Иного имущества на Дату заключения концессионного соглашения, и необходимых для осуществления Концессионной деятельности, должен быть подписан Концедентом с Концессионером не позднее даты передачи указанных объектов Концессионеру.

32. Договоры аренды земельных участков и любые изменения к ним подлежат государственной регистрации, если иное не будет прямо предусмотрено Законодательством. Государственная регистрация договоров аренды земельных участков и изменений к ним осуществляется Концедентом и за счет Концедента.

33. На момент подписания договора аренды земельных участков Концессионер обязуется обеспечить представление Концеденту всех документов, необходимых в соответствии с требованиями Законодательства со стороны арендатора для государственной регистрации договора аренды земельных участков. Концедент обязан подать документы на государственную регистрацию договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Концессионера соответствующих документов.

34. Все права, предоставленные Концессионеру на основании договора аренды земельных участков, прекращаются в Дату прекращения концессионного соглашения. Концедент обязан за свой счет осуществить государственную регистрацию прекращения договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Концессионера документов, необходимых со стороны арендатора в соответствии с требованиями Законодательства.

35. Арендная плата за использование Земельных участков устанавливается на основании подписанного Договора аренды земельных участков, а также в соответствии с законодательством.

VII. ПЕРЕДАЧА КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

36. В течение 30 (тридцати) календарных дней с Даты заключения Концессионного соглашения Концедент обязуется передать Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества, принадлежащее Концеденту на праве собственности.

37. Передача Объекта соглашения и Иного имущества Концессионеру подтверждается подписанием Концедентом и Концессионером акта приема-передачи по форме, предусмотренной в Приложении 10.

Момент исполнения обязанностей по передаче Объекта соглашения и Иного имущества

38. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом считается исполненной в момент, когда исполнены в совокупности обязанности, указанные в пунктах 39 - 40.

39. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, считается исполненной в момент, когда совершено последнее из нижеуказанных действий:

39.1  подписание Концедентом и Концедентом акта приема-передачи в отношении недвижимого имущества;

39.2  государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера в отношении недвижимого имущества.

40. Обязанность Концедента по предоставлению Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, считается исполненной в момент, когда совершено подписание Концессионером и Концедентом акта приема-передачи в отношении движимого имущества;

41. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, осуществляется силами и за счет Концессионера. Концедент и Концессионер  обязуются совершить все требуемые от них действия для Государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, в том числе передать Концессионеру все документы, необходимые для Государственной регистрации, в течение 5(пяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.

42. Передаваемое Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества, должно на момент его передачи соответствовать показателям, указанным в Приложениях 1,2,3 к Концессионному соглашению и находиться в исправном состоянии, необходимом для осуществления Концессионером Концессионной деятельности.

43. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Предприятием и Концессионером актов приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества, несоответствие такого имущества требованиям, указанным в пункте 42, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

44. Концедент обязан устранить выявленные недостатки Объекта соглашения и (или) Иного имущества в следующие сроки:

44.1  если выявленные недостатки не препятствуют осуществлению Концессионной деятельности – не позднее 3 (трех) месяцев с даты получения соответствующего требования Концессионера, если иной срок не согласован Концессионером и Концедентом;

44.2 если выявленные недостатки препятствуют осуществлению Концессионной деятельности – в течение 30 (тридцати) дней после получения соответствующего требования Концессионера.

45. В случае, если в течение указанных в пункте 44 сроков недостатки Объекта соглашения и (или) Иного имущества не будут устранены Концедентом, Концессионер вправе по своему выбору:

45.1 устранить недостатки самостоятельно и потребовать возмещения Концедентом расходов на устранение недостатков в случае, если в соответствии с Законодательством указанные расходы не подлежат учету при установлении Тарифов (а Концедент обязуется возместить указанные расходы не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения соответствующего требования Концессионера); или

45.2  требовать изменения сроков реализации мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, если выявленные недостатки не позволяют Концессионеру реализовать мероприятия в определенные Заданием и основными мероприятиями сроки; или

45.3 требовать досрочного расторжения Концессионного соглашения, если недостатки носят неустранимый характер и, при этом, не позволяют Концессионеру исполнять свои обязанности по Концессионному соглашению либо Концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения.

VIII. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

46. Перечень и сроки мероприятий по Созданию объекта соглашения определяются в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (Приложение 4).

46.1. Концессионер обязан обеспечить выполнение инженерных изысканий, осуществить разработку Проектной документации в отношении объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения, в соответствии с Концессионным соглашением и Законодательством. При прекращении Концессионного соглашения Проектная документация подлежит безвозмездной передаче Концеденту в полном объеме;

46.2. Концессионер вправе привлечь для подготовки Проектной документации третье лицо, имеющее необходимые Разрешения для осуществления такой деятельности в соответствии с Законодательством.

46.3. Концессионер обязан согласовать такую Проектную документацию с Концедентом.

46.4. Концессионер обязан за свой счет получить и поддерживать в силе все Разрешения, необходимые для выполнения работ по Созданию объекта соглашения, а также осуществлять все функции застройщика, предусмотренные Законодательством.

46.7. Предельный размер расходов Концессионера в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (Приложение 4) составляет 17042,7 тыс. рублей за весь период действия Концессионного соглашения.

47. Мероприятия по Созданию объекта соглашения, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями, подлежат включению в Инвестиционную программу Концессионера.

48. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, указанного в части 6.3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", по соглашению сторон концессионного соглашения срок выполнения существенных условий концессионного соглашения, указанных в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 42 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", может быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств концессионера в последующие годы срока действия концессионного соглашения.

IX. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

49. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект соглашения и Иное имущество в установленном Концессионным соглашением порядке в целях осуществления Концессионной деятельности.

50. Плановые значения показателей деятельности Концессионера определяются в соответствии с Приложением 5.

51. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения, определяется в соответствии с Приложением 9.

52. По настоящему Концессионному соглашению концессионная плата не предусмотрена.

53. Концессионер не вправе прекращать или приостанавливать Концессионную деятельность без письменного согласия Концедента, за исключением случаев, установленных Концессионным соглашением и Законодательством.

54. Концессионер обязан приступить к осуществлению Концессионной деятельности с момента наступления последнего из следующих событий:

54.1.  исполнение Концедентом обязанности по предоставлению Концессионеру прав владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом;

54.2. исполнение Концедентом обязанности по передаче Концессионеру на правах аренды Земельных участков.

55. При осуществлении Концессионной деятельности Концессионер:

55.1. получает все необходимые разрешения для эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества;

55.2. поддерживает Объект соглашения и Иное имущество в исправном состоянии, производит текущий и, если необходимо, капитальный ремонт;

55.3. обеспечивает достижение Плановых значений показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением 5;

55.4. заключает с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, необходимых для осуществления Концессионной деятельности, и производит оплату по таким договорам;

55.5. заключает и исполняет договоры теплоснабжения и поставки горячей воды с потребителями;

55.6. осуществляет иные действия, необходимые для исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

56. Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер вправе самостоятельно определять способы, порядок и условия предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, самостоятельно заключать договоры с Потребителями, выставлять им счета и собирать плату за предоставленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

57. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера определены в Приложении 7.

X. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

58. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по Созданию объекта соглашения, осуществлению Концессионной деятельности, достижению Плановых значений показателей деятельности концессионера, а также иных условий Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом. X.
59. Концедент сообщает Концессионеру посредством направления письменного уведомления данные о представителях Концедента, уполномоченных осуществлять от имени Концедента контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения (далее – «Уполномоченные представители концедента») в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными представителями возложенных на них контрольных полномочий в соответствии с Концессионным соглашением.

60. Концедент вправе осуществлять следующие мероприятия с целью контроля за исполнением Концессионером условий Концессионного соглашения:

60.1. проводить плановые осмотры Объекта соглашения и Иного имущества; 

60.2. запрашивать у Концессионера любую информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению.

61. График проведения плановых осмотров Объекта соглашения и Иного имущества подлежит согласованию Концессионером и Концедентом в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Концессионного соглашения, при этом плановые осмотры не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год в течение апреля месяца.

62. Концедент вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером обязательств по соблюдению сроков Создания объекта соглашения.

63. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, установленного настоящим пунктом Концессионного соглашения, являются недействительными.

64. При осуществлении контроля Концедент не вправе вмешиваться в осуществление Концессионером хозяйственной деятельности, а также разглашать сведения, ставшие ему известными в результате проверки и отнесенные Концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

65. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение условий Концессионного соглашения, Концедент обязан письменно сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

Порядок оформления результатов контроля

66. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля. 

67. В случае выявления несоответствий деятельности Концессионера Заданию и основным мероприятиям, Плановым значениям показателей деятельности концессионера акт о результатах контроля должен содержать указание на причины указанных несоответствий.

68. Концессионер вправе указать свои возражения в акте о результатах контроля или отказаться от подписания данного акта и предоставить свои письменные возражения Концеденту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Концессионером экземпляра указанного акта о результатах контроля.

69. Концедент обязан рассмотреть возражения Концессионера, указанные в пункте 68 и в случае несогласия с заявленными Концессионером возражениями, указать в акте соответствующие доводы. 

70. В случае непредоставления Концессионером возражений на акт о результатах контроля в срок, установленный пунктом 68, акт о результатах контроля подписывается Концедентом в одностороннем порядке с указанием причин подписания акта в одностороннем порядке и незамедлительно предоставляется Концессионеру.

71. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению указанных нарушений.

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

72. Концессионер обязан предоставлять обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии (далее – «Банковская гарантия»).
72.1. Банковская гарантия должна быть непередаваемой  и безотзывной.

72.2. Банковская гарантия предоставляется сроком на 1 год, в размере 1 % от планируемой суммы расходов на выполнение работ по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения за весь период действия концессионного соглашения. 

72.3.Банковская гарантия предоставляется концессионером в течении 10 дней со дня получения проекта концессионного соглашения.

72.4.Банковская гарантия выдается сроком на 1 (один) год. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия Концессионного соглашения с учётом корректировки суммы Банковской гарантии в зависимости от суммы обязательств концессионера по его расходам на создание объекта соглашения, установленным на соответствующий период действия банковской гарантии.

XII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Перечень обстоятельств непреодолимой силы

73. С учетом положений пункта 74 Обстоятельство непреодолимой силы означает любое событие вне разумного контроля или влияния Стороны, наступившее после Даты заключения концессионного соглашения, которое приводит к просрочке и (или) невозможности выполнения Стороной (далее – «Пострадавшая сторона») своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением и при условии, что соответствующее обстоятельство:

73.1 наносит существенный и неизбежный физический ущерб Объекту соглашения и (или) Иному имуществу или влечет их разрушение или разрушение объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения и (или) Иного имущества; или

73.2 приводит к невозможности завершения мероприятий по Созданию объекта соглашения в сроки, установленные Заданием и основными мероприятиями; или

73.3 делает невозможной осуществление Концессионной деятельности.

События, не являющиеся Обстоятельствами непреодолимой силы

74. Любое обстоятельство, которое может быть квалифицировано как Обстоятельство непреодолимой силы в соответствии с пунктом 73, не считается таковым, если:

74.1 наступление такого обстоятельства могло быть предотвращено Пострадавшей стороной разумными и добросовестными усилиями, включая получение таких заменяющих товаров, работ и услуг, которые были необходимы в сложившихся обстоятельствах (и могли быть разумно приобретены с точки зрения цены и иных показателей) в целях исполнения Концессионером своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением;

74.2 наступление такого обстоятельства было вызвано полностью или частично нарушением Пострадавшей стороной любого из своих обязательств согласно Концессионному соглашению или Законодательству

74.3 Объект соглашения должен быть реконструирован и эксплуатироваться таким образом, чтобы не быть подверженным наступлению такого обстоятельства.

Последствия наступления Обстоятельства непреодолимой силы

75. Пострадавшая сторона должна при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента наступления Обстоятельства непреодолимой силы письменно уведомить о его наступлении другие Стороны, после чего не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента наступления Обстоятельства непреодолимой силы направить другим Сторонам развернутое уведомление, содержащее информацию, указанную в пункте 76 (далее – «Уведомление о наступлении обстоятельства непреодолимой силы»).

76. Каждое Уведомление о наступлении обстоятельства непреодолимой силы должно содержать следующие сведения:

76.1 описание Обстоятельства непреодолимой силы, причины его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);

76.2 сведения о влиянии Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Пострадавшей стороной своих обязательств по Концессионному соглашению (в той мере, в какой это возможно оценить);

76.3 описание действий, предпринимаемых или подлежащих принятию Пострадавшей стороной во исполнение обязанностей для уменьшения или устранения последствий Обстоятельств непреодолимой силы;

76.4 описание предлагаемых Пострадавшей стороной изменений условий Концессионного соглашения, необходимых в связи с наступлением Обстоятельства непреодолимой силы для продолжения исполнения Пострадавшей стороной обязательств из Концессионного соглашения – в случае необходимости;

76.5 оценку:

76.5.1 отсрочки, необходимой Пострадавшей стороне для исполнения обязательства, подверженного влиянию Обстоятельства непреодолимой силы; и

76.5.2 возможной корректировки Задания и основных мероприятий.

77. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Концедентом Уведомления об обстоятельстве непреодолимой силы Концедент и Концессионер должны проводить встречи для обсуждения Обстоятельства непреодолимой силы и его последствий и, в той мере, в какой это возможно, определения наиболее эффективного порядка действий, включая необходимые разумные усилия для уменьшения влияния Обстоятельства непреодолимой силы, а также для согласования (в случае необходимости) изменений условий Концессионного соглашения, необходимых в связи с наступлением Обстоятельства непреодолимой силы для продолжения исполнения Пострадавшей стороной обязательств из Концессионного соглашения.

78. В случае недостижения согласия относительно порядка последующих действий в течение срока, предусмотренного пункте 77, по истечении такого срока Концедент и Концессионер должны передать Спор на разрешение в Порядке разрешения споров.

79. В случае если Обстоятельство непреодолимой силы продолжает иметь место:

79.1 Пострадавшая сторона не должна нести ответственность за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Обстоятельством непреодолимой силы; и

79.2 Задание и основные мероприятия должны быть скорректированы на срок действия задержки, вызванной Обстоятельством непреодолимой силы (включая осуществление согласованного изменения условий Концессионного соглашения).

80. Пострадавшая сторона должна в разумный срок передавать другим Сторонам любые сведения относительно Обстоятельства непреодолимой силы, которые должны были быть включены в Уведомление об обстоятельстве непреодолимой силы, но которые проявились после того, как Пострадавшая сторона направила Уведомление об обстоятельстве непреодолимой силы.

Обязанность принимать меры для сведения к минимуму воздействия Обстоятельств непреодолимой силы

81. Пострадавшая сторона обязана принять все разумные меры для сведения к минимуму воздействия Обстоятельства непреодолимой силы, а также незамедлительно возобновить исполнение всех своих обязательств по Концессионному соглашению после прекращения Обстоятельства непреодолимой силы.

Прекращение Обстоятельства непреодолимой силы

82. После прекращения действия Обстоятельства непреодолимой силы или после прекращения влияния Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Пострадавшей стороной обязательств из Концессионного соглашения:

82.1 Пострадавшая сторона должна в кратчайшие сроки письменно уведомить об этом другие Стороны, но в любом случае не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с момента такого прекращения; и

82.2 Пострадавшая сторона должна в кратчайший возможный срок исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало Обстоятельство непреодолимой силы.

XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Общие положения

83. Ответственность Концессионера не наступает в соответствии с настоящим разделом XIII, если неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение убытков стало следствием Обстоятельства непреодолимой силы.

84. Ответственность Концедента и/или Красноярского края не наступает в соответствии с настоящим разделом XIII, если неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение убытков стало следствием Обстоятельства непреодолимой силы. 

Штрафные санкции

85. Концедент обязуется уплатить в пользу Концессионера пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере:

85.1. 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы ущерба за каждый день просрочки в случае нарушения Концедентом неденежного обязательства и 

85.2. 2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концедентом денежного обязательства. 

86.: Концессионер обязуется уплатить в пользу Концедента пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере:

86.1. 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы ущерба за каждый день просрочки в случае нарушения Концессионером не денежного обязательства и 

86.2. 2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концессионером денежного обязательства. 

86.3. Ущерб согласовывается в письменной форме для каждой из Сторон.

Возмещение убытков

87. Если иное не предусмотрено Концессионным соглашением, Возмещающая сторона обязана возместить Стороне, претендующей на возмещение, в полном объеме реальный ущерб, разумно понесенный ею вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Возмещающей стороной своих обязанностей по Концессионному соглашению (далее - «Возмещаемые убытки»).

88. Сторона, претендующая на возмещение, обязана приложить разумные усилия для снижения размера Возмещаемых убытков.

89. Сторона, претендующая на возмещение, обязана направить уведомление Возмещающей стороне, содержащее оценку Возмещаемых убытков и расчет суммы, которую она требует, а Возмещающая сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления обязана направить ответ, соглашается она или нет с таким расчетом.

90. В случае если Возмещающая сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, то она обязана выплатить сумму, указанную в уведомлении, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 89, если иное явно не вытекает из соглашения Сторон.

91. В случае если Возмещающая сторона не соглашается с расчетом или не отвечает на уведомление Стороны, претендующей на возмещение, направленное в соответствии с пунктом 89, указанные Стороны должны встретиться с целью определения расчета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 89 и принять решение относительно размера Возмещаемых убытков.

92. Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении расчета суммы Возмещаемых убытков в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после предоставления Стороной, претендующей на возмещение, уведомления, либо в случае отказа встретиться согласно пункту 91 , каждая из Сторон может передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с Порядком разрешения споров.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

93. В течение Срока любая Сторона вправе направить другим Сторонам предложение об изменении условий Концессионного соглашения, с описанием и обоснованием предлагаемых изменений (далее – «Предложение об изменении»).

94. Сторона, получившая Предложение об изменении, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного предложения, рассмотреть его и направить другим Сторонам уведомление о согласии с внесением предложенных изменений в условия Концессионного соглашения или мотивированный отказ от внесения предложенных изменений.

95. В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение, но для внесения изменений в условия Концессионного соглашения в соответствии с Законодательством потребуется получение согласований или принятие решений Государственных органов, то соглашение об изменении условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений.

96. В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение и для внесения изменений получение согласований и принятие решений Государственных органов не требуется, то соглашение об изменений условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Стороной, направившей предложение о внесении изменений в условия Концессионного соглашения, уведомления другой Стороны о согласии с внесением в условия Концессионного соглашения предложенных изменений.

97. В случае, если Стороны не достигнут согласия о внесении изменений в условия Концессионного соглашения по предложению одной из Сторон Концессионного соглашения в срок, установленный пунктом 94, то считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке разрешения споров.

98. В случае, если в течение срока действия Концессионного соглашения, реализация Концессионного соглашения стала невозможной вследствие Обстоятельства непреодолимой силы, Концессионер вправе направить Концеденту требование об изменении условий Концессионного соглашения, а Концедент обязан рассмотреть указанное требование и принять решение о его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении и незамедлительно уведомить Концессионера о принятом решении в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения указанного требования Концессионера.

99. В случае, если Концедент не исполнил указанную в пункте 98 обязанность, Концессионер вправе приостановить исполнение Концессионного соглашения (за исключением обязанностей, связанных с предоставлением потребителям услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения) до принятия Концедентом решения об изменении условий Концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа. 

100. Убытки, причиненные Концессионеру вследствие приостановления Концессионером исполнения Концессионного соглашения по основаниям, указанным в пункте 99, подлежат возмещению Концедентом в полном объеме в соответствии с Законодательством.

101. Изменение Концессионного соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения Сторонами.

101.1. Изменения Концессионного соглашения в соответствии с частью 2 статьи 40 ФЗ «О концессионных соглашениях», а также пункта «з» части 2 статьи 5 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" утверждается законом края и вступает в силу не ранее дня вступления в силу соответствующего закона края.

XV. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Общие положения

102. Концессионное соглашение прекращается в Дату истечения срока концессионного соглашения.

103. Концессионное соглашение может быть прекращено ранее Даты истечения срока концессионного соглашения:

103.1 по соглашению Сторон;

103.2 на основании решения суда в случае предъявления Концедентом требования по основанию, предусмотренному пунктом 105;

103.3на основании решения суда в случае предъявления Концессионером требования по основанию, предусмотренному пунктом 108;
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Прекращение по соглашению Сторон

104. Концессионное соглашение может быть прекращено до Даты истечения срока концессионного соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.

Прекращение на основании решения суда по требованию Концедента или Красноярского края

105. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концедента в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

105.1. Концессионер без согласия Концедента приостанавливает или прекращает Концессионную деятельность, за исключением случаев, если приостановка или прекращение деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, требуется для ликвидации последствий аварий и (или) иных чрезвычайных обстоятельств;

105.2. Концессионер использует Объект соглашения и (или) Иное имущество по назначению, не предусмотренному Концессионным соглашением и Законодательством;

105.3. без предварительного согласия Концедента начат процесс ликвидации Концессионера;

105.4. вынесение компетентным судом определения о введении наблюдения в отношении Концессионера (за исключением случаев, если такое определение было оспорено Концессионером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его вынесения) или решения о признании Концессионера банкротом (несостоятельным) или его ликвидации;

105.5. принятие Государственным органом решения, исключающего дальнейшую деятельность Концессионера;

105.6. Концессионер необоснованно уклоняется от подписания договора аренды земельных участков в течение более 30 (тридцати) календарных дней с момента его предоставления Концедентом для подписания;

105.7. Концессионер неоднократно нарушает сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней;

105.8. возникшая по вине Концессионера невозможность эксплуатации Объекта соглашения и (или) Иного имущества в течение более чем 5 (пяти) календарных дней;

105.9. отзыв по вине Концессионера какого-либо разрешения, необходимого для Создания объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности;

105.10. неустранение выявленного нарушения при осуществлении Концессионной деятельности в сроки, указанные в Акте проверки;

105.11. нарушение Концессионером сроков устранения недостатков Объекта соглашения, выявленных Концедентом;

105.12. расторжение в установленном порядке договора аренды земельных участков вследствие нарушения Концессионером своих обязательств;

105.13. непредоставление обеспечения исполнения обязательств Концессионера в соответствии с разделом XI.

105.14. уступка прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению с нарушением требований Законодательства и Концессионного соглашения;

105.15. получение уведомления Красноярского края, направленного в соответствии с пунктом 106;

105.16. Концессионер не исполняет:

105.16.1. судебные акты о выплате Концессионером каких-либо платежей в пользу Концедента в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте,

105.16.2. иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения. 

106. Красноярский край имеет возможность инициировать прекращение Концессионного соглашения путем направления соответствующего требования Концеденту в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 105 Концессионного соглашения.

107. Указанные в пункте 105 обстоятельства не могут служить основанием для расторжения Концессионного соглашения по решению суда, когда их наступление является правомерным в соответствии с Концессионным соглашением либо вызвано Обстоятельством непреодолимой силы, или они являются следствием нарушения обязанностей Концедента по Концессионному соглашению, следствием незаконных действий или бездействия Концедента, Лица, относящегося к Концеденту или Государственных органов.

107.1. . Прекращение Концессионного соглашения в соответствии с частью 2 статьи 40 ФЗ «О концессионных соглашениях», а также пункта «з» части 2 статьи 5 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" утверждается законом края и вступает в силу не ранее дня вступления в силу соответствующего закона края.

Прекращение на основании решения суда по требованию Концессионера

108. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

108.1. нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Земельных участков, включая, нарушение предусмотренных Концессионным соглашением сроков заключения договоров аренды земельных участков, прекращение прав Концессионера по договорам аренды земельных участков, не связанное с действиями Концессионера, наличие прав третьих лиц, ограничений или обременений в отношении Земельных участков;

108.2. нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Объекта соглашения и (или) Иного имущества;

108.3. неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом своих платежных обязательств перед Концессионером по Концессионному соглашению в случае, когда:

108.3.1. Сумма неисполненных обязательств превысила 50000 рублей;

108.3.2. Период просрочки составил более 90 (девяносто) календарных дней;

108.4. нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств Концедента:

108.4.1. предоставление документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта соглашения;

108.4.2. согласование Инвестиционной программы Концессионера;

108.4.3. подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением;

108.5. неоднократный отказ Концедента в согласовании Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;

108.6. вмешательство Концедента или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение Законодательства и (или) Концессионного соглашения;

108.7. необоснованное уклонение Концедента от осуществления приемки работ по Созданию объекта соглашения в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Концессионным соглашением, за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) Концессионера и (или) Лиц, относящихся к концессионеру и (или) такое право Концедента предусмотрено условиями Концессионного соглашения;

108.8. повышение Концедентом арендной платы в отношении Земельного участка не в соответствии с условиями договоров аренды земельных участков и Законодательством;

108.9. неподписание Концедентом дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением или Законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера;

108.10. неисполнение Концедентом:

108.10.1. судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;

108.10.2. иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

Прекращение в связи с Обстоятельствами непреодолимой силы

109. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию любой из Сторон, если:

109.1. Обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению любой из Сторон обязательств по Концессионному соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и (или) несколько Обстоятельств непреодолимой силы препятствуют исполнению Концессионного соглашения в общей сложности в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом

109.2. Стороны не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения Концессионного соглашения.

XVI. ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Выплаты при прекращении Концессионного соглашении в связи с истечением срока его действия

110. В случае прекращения действия Концессионного cоглашения по истечению срока действия или по любому основанию, предусмотренному действующим законодательством, при отсутствии возврата вложенных инвестиций в полном объёме в период действия соглашения, Концессионер имеет право требования от Концедента возмещения части расходов на создание и реконструкцию Объектов соглашения с учетом нормы доходности на вложенный капитал, за исключением понесенных Концедентом расходов на создание и реконструкцию Объектов соглашения. 

110.1. Срок действия настоящего Концессионного cоглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок более чем один год, но не более чем на пять лет.

110.2. Возмещение расходов Концессионера осуществляется в денежной форме исходя из размера затрат Концессионера на создание и реконструкцию Объекта соглашения, с учетом нормы доходности на вложенный капитал.

110.3. Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия настоящего Концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия настоящего Концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения;

110.4. Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов. 

110.5. Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата. 

110.6. После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия настоящего Концессионного оглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в настоящее Концессионное соглашение в части продлении срока действия настоящего Концессионного оглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствии с действующим законодательством. После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Концессионного соглашения.

Возмещение расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения
111. Возмещение расходов Концедентом Концессионеру при досрочном расторжении Концессионного соглашения (далее — Компенсационная стоимость объекта) осуществляется в денежной форме и определяется как сумма объема вложенных Концессионером денежных средств с учетом нормы доходности на вложенный капитал до момента выплаты Компенсационной стоимости за период с момента создания и реконструкции Объекта соглашения до момента расторжения Концессионного соглашения. 
111.1.  Размер полученного Концессионером возмещения затрат в период эксплуатации построенных, реконструированных объектов определяется как сумма амортизационных начислений по построенным, реконструированным объектам и инвестиционной составляющей, включенных в затратную составляющую при установлении экономически обоснованных тарифов на теплоснабжение с учетом фактического объема реализованной потребителям услуги (в натуральном выражении) с момента включения в тариф вышеуказанных затрат (амортизация и инвестиционная составляющая).
111.2. Компенсационная стоимость подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания Акта определения Компенсационной стоимости с указанием расчета по каждому из созданных объектов Концессионного соглашения. Наличие разногласий в отношении Компенсационной стоимости отдельных Объектов соглашения не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по Компенсационной стоимости остальных Объектов соглашения. Компенсационная стоимость объекта выплачивается Концедентом Концессионеру в течение календарного года, следующего за годом расторжения с момента создания (реконструкции) объекта до полного возмещения компенсационной стоимости объекта. 
XVII. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА КОНЦЕДЕНТУ

112. В срок, согласованный Концессионером и Концедентом, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с Даты истечения срока Rонцессионного соглашения или 50 (пятидесяти) дней со дня досрочного прекращения Концессионного соглашения, вне зависимости от оснований прекращения, Концессионер обязан передать Концеденту или иному лицу по указанию Концедента:
112.1. Объект соглашения без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе без прав удержания, залога, иного обременения;

112.2. Иное имущество без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе без прав удержания, залога, иного обременения (за исключением случаев, когда все объекты в составе Иного имущества, выведены Концессионером из эксплуатации в соответствии с условиями Концессионного соглашения до Даты прекращения концессионного соглашения);

112.3. Земельные участки;

112.4. все имеющиеся у Концессионера документы, относящиеся к Объекту соглашения и Иному имуществу и необходимые для их эксплуатации, в том числе техническую документацию в отношении оборудования, относящегося к Объекту соглашения и Иному имуществу;

112.5. проектную документацию, а также все права, необходимые для ее использования;

112.6. разрешения, полученные Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, если передача таких разрешений допускается в соответствии с Законодательством;

112.7. документацию в отношении текущих ремонтов и работ по техническому обслуживанию Объекта соглашения и Иного имущества;

112.8. копии договоров на снабжение Объекта соглашения и Иного имущества коммунальными ресурсами, расходными материалами, а также иных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенных Концессионером во исполнение обязательств по Концессионному соглашению;

112.9. учетные документы, обоснованно необходимые Концеденту или назначенному им лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания Объекта соглашению и Иного имущества (с учетом обязанностей по ведению установленной Законодательством отчетности и соблюдению конфиденциальности).

113. На момент передачи Объекта соглашения в связи с прекращением Концессионного соглашения Объект соглашения должен находиться в состоянии, соответствующем требованиям Концессионного соглашения и Законодательства (далее – «Требования к передаче»). Указанное требование не применяется в случае передачи Концеденту объекта(-ов) незавершенного строительства.

114. В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения в период выполнения мероприятий по Созданию объекта соглашения в отношении одного из объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения, Концессионер обязан подготовить и передать Концеденту все документы, необходимые в соответствии с требованиями Законодательства для регистрации права Концедента на объект незавершенного строительства, в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с Даты прекращения концессионного соглашения или более продолжительного срока, согласованного Концедентом и Концессионером.

115. В случае прекращения Концессионного соглашения в Дату истечения срока концессионного соглашения применяются пункты 116-119.

116. Не позднее чем за 6 (Шесть) месяцев до Даты истечения срока концессионного соглашения Концессионер и Концедент обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта соглашения и Иного имущества и их подготовке к передаче Концеденту (далее – «Передаточная комиссия»).

117. В состав Передаточной комиссии должны входить по одному уполномоченному представителю Концессионера и Концедента.

118. Не позднее 20 (двадцати) Рабочих дней после ее создания Передаточная комиссия должна установить:

118.1.  степень соответствия Объекта соглашения и Иного имущества Требованиям к передаче;

118.2. если в Концессионном соглашении не указано иное, порядок передачи, включая, при необходимости, порядок уступки прав и обязанностей по заключенным Концессионером договорам поставки, выполнения работ и оказания услуг;

118.3. состав документов, относящихся к Объекту соглашения и Иному имуществу и подлежащих передаче Концеденту.

119. В случае если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект соглашения и (или) Иное имущество не соответствуют Требованиям к передаче, Концессионер в течение 20 (двадцати) рабочих дней после завершения изучения Передаточной комиссией Объекта соглашения и Иного имущества в соответствии с пунктом 118 обязан предоставить Концеденту план мероприятий по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче.

120. Концессионер обязан не позднее Даты истечения срока концессионного соглашения за свой счет выполнить мероприятия по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче Концеденту.

121. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с Даты прекращения концессионного соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект соглашения и Иное имущество от Концессионера по акту приема-передачи.

122. Концессионер обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления государственной регистрации прекращения его прав владения и пользования в отношении Объекта соглашения и Иного имущества в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 120.

XVIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Определение Спора

123. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Концессионного соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования (каждый далее – «Спор»), должны разрешаться в соответствии с разделом 0, если иной порядок прямо не предусмотрен Концессионным соглашением или Законодательством.

Уведомление о споре

124. Сторона, полагающая, что возник Спор (далее – «Требующая сторона»), обязана направить Стороне, с которой возник Спор (далее – «Отвечающая сторона») с копией третьей Стороне письменное уведомление с указанием следующей информации:

124.1. описание предмета Спора;

124.2. требования Требующей стороны по предмету Спора, включая возмещение любых убытков;

124.3. обоснование требований; и

124.4. предлагаемая дата проведения первого совещания (которое должно состояться не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней с момента вручения уведомления), место проведения первого совещания и предполагаемый состав участников Требующей стороны (далее – «Уведомление о споре»).
125. Вручение Уведомления о споре не освобождает любую Сторону от исполнения ее обязательств по Концессионному соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Концессионером выполнения мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, а также прекращения Концессионной деятельности со стороны Концессионера, если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением.

Переговоры между Сторонами

126. В случае возникновения Спора Требующая сторона и Отвечающая сторона должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить Спор путем переговоров между соответствующими представителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию Спора, в порядке, изложенном в пунктах127-128.

127. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вручения Уведомления о споре согласно пункту 124, Отвечающая сторона обязана направить Требующей стороне письменный ответ с указанием следующих сведений:

127.1. подтверждение даты, времени и места проведения первого совещания и (или) предложение об изменении даты (при условии, что такая дата наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней после даты Уведомления о споре), времени и места первого совещания;

127.2. имена представителей Отвечающей стороны, которые будут участвовать в совещании; и

127.3. ответ на требования, предъявленные Требующей стороной в Уведомлении о споре.

128. Целью первого совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со Спором, а также разъяснение своей позиции. По окончании первого совещания спорящие Стороны согласуют дату, время и место проведения второго совещания. При этом, дата проведения второго совещания наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней с даты проведения первого совещания.

Передача Спора на разрешение в Арбитраж

129. Если Стороны не разрешили Спор на втором совещании либо Спор не был разрешен в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления Уведомления о споре согласно пункту124, то любая из спорящих Сторон вправе передать Спор на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд Красноярского края («Арбитраж»).

130. Каждая из Сторон вправе передать Спор на рассмотрение в Арбитраж при условии предварительного соблюдения такой Стороной положений пунктов 124-128, если иное прямо не предусмотрено положениями Концессионного соглашения.

XIX.УВЕДОМЛЕНИЯ

131. Уведомления должны совершаться в письменном виде на русском языке. Уведомление считается надлежащим, если оно направлено по адресу или номеру получателя, указанному в разделе «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН», заказным письмом, с курьером или по факсу, либо передано лично под роспись.

132. В случае направления Уведомления по факсу направляющая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней направить оригинал такого уведомления или заявления заказным письмом, с курьером, либо передать лично под роспись получающей Стороне. В противном случае соответствующее Уведомление считается неподанным и неполученным.

133. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях данных, указанных в разделе «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН». В противном случае, направленные по указанным в разделе «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» адресам или номерам Уведомления рассматриваются как доведенные до сведения получателя. 

134.Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с Концессионным соглашением, считается поданным:

134.1. при доставке курьерской службой, заказным письмом либо лично – в момент доставки;

134.2. при направлении посредством электронной почты (считается доставленным с момента получения подтверждения о доставке) с последующим направлением оригинала уведомления курьерской службой, заказным письмом, либо лично – в момент доставки;

134.3. при направлении по факсу (считается доставленным с момента получения подтверждения о доставке), с последующим направлением оригинала уведомления курьерской службой, заказным письмом, либо лично – в момент доставки.

XX. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разрешения

135. За исключением случаев, когда в соответствии с требованиями Концессионного соглашения соответствующие разрешения получает Концедент, Концессионер самостоятельно получает все разрешения или организует их получение и обеспечивает их действительность в течение срока, необходимого для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению.

136. Концессионер обязан по соответствующему запросу информировать Концедента о статусе рассмотрения ходатайства Концессионера о получении какого-либо разрешения.

137. Концедент приложит разумные усилия для оказания Концессионеру содействия в получении разрешений, указанных в пункте 0.

138. Все сборы, пошлины и иные платежи в отношении каждого разрешения, требуемого Концессионеру в соответствии с требованиями Законодательства, уплачивает Концессионер.

Внесение изменений в Концессионное соглашение

139. Все изменения и дополнения к Концессионному соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

140. Стороны подтверждают, что Концессионное соглашение может быть изменено на основании соглашения Сторон в соответствии с пунктом 139 при соблюдении требований Законодательства.

Язык и количество экземпляров

141. Настоящее Концессионное соглашение оформлено в 4 (четырех) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон.

142. Вся Проектная документация, а также вся иная техническая и финансовая документация должна быть подготовлена и представлена Концеденту и Государственным органам на русском языке.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Красноярский край

	660009, Красноярский край, г.Красноярск, пр. Мира, 110;

ИНН 2432002249

	Концедент

	663960, Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный, ул.Калинина, 2;

ИНН 2432002249

	Концессионер

	663960, Красноярский край, Рыбинский район, п.Урал, ул.Октябрьская, 23

ИНН 2448006633, ОГРН 1172468046596, КПП 244801001


ПОДПИСИ СТОРОН

	Красноярский край

	Лапшин Юрий Анатольевич

	_____________________/ Ю.А. Лапшин/
М.П.

	

	Концедент

	Мишин Александр Николаевич

	____________________/ А.Н. Мишин /

М.П.

	

	Концессионер

	Годунов Василий Григорьевич

	____________________/ В.Г. Годунов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к концессионному соглашению в отношении

 объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша

 Рыбинского района Красноярского края

Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта соглашения

2. Объекты теплоснабжения:

	Наименование объекта
	Адрес
	Описание
	Технико-экономические показатели
	Реквизиты правоустанавливающих документов

	Нежилое здание (котельная)
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Ирша, ул. Советская, зд.21
	кирпич, 1 этаж

год ввода 1982

общая площадь 81,7 кв.м.
	Срок эксплуатации объекта – 35 лет.

- Износ объекта – 100%

Балансовая стоимость –  15309,00 руб.;
	свидетельство от 28.10.2004 24 ДА 004516

	Нежилое здание (котельная)
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, п. Ирша, ул. Кооперативная, зд.21А
	кирпич, 1 этаж

год ввода 1967

общая площадь 200 кв.м.
	Срок эксплуатации объекта – 50 лет.

- Износ объекта – 2%

Балансовая стоимость – 1 811 913,00  руб.;


	свидетельство от 02.09.2008 24 ЕЗ 988156

	Нежилое здание (котельная)
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Урал, ул. Октябрьская, д.23
	бетон, 3 этажа, 1 подземный

год ввода 2005

общая площадь 1128,7 кв.м.
	Срок эксплуатации объекта – 12 лет.

- Износ объекта – 13%;

Балансовая стоимость – 78 310 000,00 руб.;


	свидетельство от 21.01.2013 24 ЕК 751151

	Тепловая сеть
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, 

от котельной по ул. Октябрьская, 23 до ТК № 2 – ул. Октябрьская до ТК № 4 – 

жилые дома по ул. Гагарина, 2,4,6,8,10,19 – ул. Сибирская до ТК № 7 –

жилые дома по ул. Шахтерская, 23,21,19,17,15,13,9,7,5,3,1 – 

ж/ дома по ул.Сибирская, 18,16,14,10,25,23,21,17,15 до ТК № 8 – 

ул. Первомайская,1 

ул.Горького,6А,1А,1,3,5,7,6,12,14,16 до ТК № 9 – ул. Горького, 5 до ТК № 81 – ул.Горького,18,20,22,24,26,9,11,15,17,19,21 – 

ул. Короленко, 6,4,2,5,1 – жилые дома по ул. 

Ул.Сибирская, 13,11,8,6,4,2,4А,2А до ТК № 96 – жилые дома по ул. Горького 6,4,2, -

ул.Гагарина, 20,18,16 до ТК № 3 

ул. Октябрьская, 1,3,5,7,9,11,13,4,6,6А,16,20,20А – 

ул. 

Строительная, 1,3,5,7,9,2,4,6 – 

ул. Садовая,2 ул. Садовая, 10


	Год ввода – 2010

Общая протяженность сетей – 6084 метра, в том числе:

протяженность сетей-169 м.

диаметр сетей–от273 до273 мм.

способ прокладки –

 канальная  подземная

Материал -  сталь.

Потери в сетях – 5%

протяженность сетей-354м.

диаметр сетей–от273до273 мм.

способ прокладки –

 канальная надземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 5%

протяженность сетей-700м.

диаметр сетей–от 219до219 мм.

способ прокладки –

 надземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 5%

протяженность сетей-261м.

диаметр сетей -от219до219 мм.

способ прокладки –

 надземная

материал -  сталь.

Потери в сетях – 10%

протяженность сетей-31м.

диаметр сетей – от 32 до42 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 5%

протяженность сетей-263 м.

диаметр сетей – от 42 до 76 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 45%

Год ввода – 1982

протяженность сетей-144м.

диаметр сетей–от219 до219 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 10%

протяженность сетей-149м.

диаметр сетей – от 42 до76 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 10%

Год ввода – 1965

протяженность сетей-87м.

диаметр сетей – от 57 до 57 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 50%

Год ввода – 2003

протяженность сетей-305м.

диаметр сетей – от 76до108 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 20%

протяженность сетей-672,2м.

диаметр сетей – от 32 до 57 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 20%

Год ввода – 1984

протяженность сетей-309м.

диаметр сетей – от 32 до 57 мм.

способ прокладки –канальная подземная

материал -  сталь.

потери в сетях – 20%

Год ввода – 1965

протяженность сетей-503м.

диаметр сетей – от 57 до 76 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 45%

Год ввода – 2010

протяженность сетей-111,2м.

диаметр сетей – от 57 до 57 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 10%

Год ввода – 1988

протяженность сетей-250м.

диаметр сетей–от219до219 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 70%

протяженность сетей-267м.

диаметр сетей–от 42 до 100 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 70%

Год ввода – 1990

протяженность сетей-632,6м.

диаметр сетей –от89 до 100 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 65%

Год ввода – 1990

протяженность сетей-58м.

диаметр сетей – от 32 до 57 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 65%

Год ввода – 1985

протяженность сетей-627м.

диаметр сетей –от 57до 100 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 70%

Год ввода – 1985

протяженность сетей-191м.

диаметр сетей – от 42 до 57 мм.

способ прокладки –канальная подземная

 материал -  сталь.

потери в сетях – 70%
	Срок эксплуатации объекта – 59 лет.

- Износ объекта – 86%;

Балансовая стоимость –  147297,00руб.;


	свидетельство от 20.08.2015 24 ЕЛ 797708

	Тепловая сеть
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, пос.Ирша, ул.Кооперативная, 21А-ул.Кооперативная,22

ул. Стахановская, 16-

ул. Садовая-№20 до №22

ул.Победы от №19 Администраця (Ветучасток-почта №7)
	Год ввода – 1967

Общая протяженность сетей – 1547,85 метров 

протяженность сетей- 140 м.

диаметр сетей–от 108 до 57 мм.

способ прокладки –

канальная подземная

материал - сталь .

потери в сетях – 60%

Год ввода – 1979

протяженность сетей-151м.

диаметр сетей–от108до 108 мм.

способ прокладки –

 канальная подземная

материал - сталь .

Потери в сетях – 60%

Год ввода – 1946

протяженность сетей-258м.

диаметр сетей – от 32 до 50 мм.

способ прокладки –

к подземная

материал - сталь .

потери в сетях – 70%

Год ввода – 2009

протяженность сетей-160м.

диаметр сетей–от108до 108 мм.

способ прокладки –

 надземная

материал - сталь .

потери в сетях – 25%

Год ввода – 2000

протяженность сетей-289м

диаметр сетей – от 32 до 32 мм.

способ прокладки –

 канальная подземная

материал - сталь .

потери в сетях – 10%

Год ввода – 1948

протяженность сетей-160,85м.

диаметр сетей – от 32 до 50 мм.

способ прокладки –

 канальная подземная

материал - сталь .

потери в сетях – 70%

Год ввода – 2009

протяженность сетей-389м.

диаметр сетей –от159до159 мм.

способ прокладки –

 канальная подземная

материал - сталь .

потери в сетях – 10%
	Срок эксплуатации объекта – 50лет.

- Износ объекта – 86%;

Балансовая стоимость – 1145,4 руб.;


	свидетельство от 08.09.2008 24 ЕЗ 988357

	Тепловая сеть (сеть к котельной тубдиспансера)
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, пос. Ирша, ул.Советская, 21А
	Год ввода – 1982

Общая протяженность сетей – 148 метров.

Диаметр сетей – от 32 до 57 мм.

Способ прокладки –надземная

 Материал - сталь .

Потери в сетях – 50%
	Срок эксплуатации объекта – 35 лет.

- Износ объекта – 100%;

Балансовая стоимость – 0,12 руб.;


	свидетельство от 10.09.2008 24 ЕЗ 988454

	Нежилое здание (береговая насосная)


	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, пос.Урал, ул.Береговая, зд.1А


	материал стен-кирпич, фундамент-бетонный ленточный

Год ввода – 2002

Площадь – 92 кв.м.

Г


	Срок эксплуатации объекта – 35 лет.

- Износ объекта – 60%;

Балансовая стоимость – 987273,0 руб.;
	свидетельство от 03.09.2008 24 ЕЗ 988166


ПОДПИСИ СТОРОН

	Красноярский край

	Лапшин Юрий Анатольевич

	_____________________/ Ю.А. Лапшин/
М.П.

	

	Концедент

	Мишин Александр Николаевич

	____________________/ А.Н. Мишин /

М.П.

	

	Концессионер

	Годунов Василий Григорьевич

	____________________/ В.Г. Годунов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к концессионному соглашению в отношении

 объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша

 Рыбинского района Красноярского края

Состав и описание Иного имущества

3. Недвижимое имущество

	Наименование объекта
	Адрес
	Описание
	Технико-экономические показатели
	Реквизиты правоустанавливающих документов

	Сети теплоснабжения
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, пос. Ирша, от нежилого здания по ул. Садовая, 15 до сущ. теплотрассы
	Год ввода – 2013

Общая протяженность сетей – 68 метров.

Диаметр сетей –от100д159 мм.

Способ прокладки –

 Материал -  сталь.

Потери в сетях – 5%
	Срок эксплуатации объекта – 4 года.

- Износ объекта – 4%;

Балансовая стоимость – 895950,0  руб.;


	свидетельство от 16.09.2014 24 ЕЛ 533037

	Тепловые сети
	Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, 

ул. Первомайская от УТ 27 до УТ 18 

от УТ 18, ул. Садовая до УТ 22, 

ул. Советская до УТ 30, 

ул. Шахтерская от УТ 32 до УТ 39
	Год ввода – 2014

Общая протяженность сетей – 2290 метров. 

протяженность сетей -1016,0м.

диаметр сетей – от 57до219мм.

способ прокладки –подземная канальная

м -  сталь.

потери в сетях – 5%

протяженность сетей –185,0м.

диаметр сетей – от 57 до76 мм.

способ прокладки –

подземная  канальная

материал -  .сталь

потери в сетях – 5%

протяженность сетей –370м.

диаметр сетей –от 40до219 мм.

способ прокладки –подземная  канальная

 материал -  .сталь

Потери в сетях – 5%

протяженность сетей –599м.

диаметр сетей – от 32до133мм.

способ прокладки –подземная  канальная

 материал -  .сталь

потери в сетях – 5%

протяженность сетей –120  м.(ввод в дом №16,20,33,35 ул.шахтерская)

диаметр сетей – от 42до 76 мм.

способ прокладки –подземная  канальная

 материал -  .сталь

потери в сетях – 5%
	Срок эксплуатации объекта – 3 года.

- Износ объекта – 2%;

Балансовая стоимость –  87873888,0 руб.;


	свидетельство от 09.06.2016 24 ЕМ 147765


4. Движимое имущество

	Нежилое здание (котельная)

оборудование
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Ирша, ул. Советская, зд.21
	
	
	

	
	Водогрейный котел КВ-БУ-0,42МВт, в комплекте с дымососом и электродвигателем тепловая мощность котла 0,31 Гкал/ч, завод изготовитель ООО «Сибцветметэнерго»
	
	
	реестровый номер 14430

	
	Водогрейный котел КВ-БУ-0,42МВт, тепловая мощность 0,31 Гкал/ч с дымососом и электродвигателем тепловая мощность котла 0,31 Гкал/ч, завод изготовитель ООО «Сибцветметэнерго»
	
	
	реестровый номер 14431

	
	Сетевой насос К-20-30 4А100-S2У3 частота вращения 2900 об/мин, производительность 20 м³/ч
	
	
	реестровый номер 14432

	
	Сетевой насос К-20-30 4А100-S2У3 частота вращения 2900 об/мин, производительность 20 м³/ч
	
	
	реестровый номер 14433

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 40 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14434

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 40 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14435

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 40 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14436

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 200 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14437

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 200 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14438

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 200 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14439

	
	Манометр МП4-У-2,5 МПа*1,5
	
	
	реестровый номер 14440

	
	Манометр МП4-У-2,5 МПа*1,5
	
	
	реестровый номер 14441

	
	Водогрейный котел КВ-БУ-0,42МВт, в комплекте с дымососом и электродвигателем тепловая мощность котла 0,31 Гкал/ч, завод изготовитель ООО «Сибцветметэнерго»
	
	
	реестровый номер 14430

	
	Водогрейный котел КВ-БУ-0,42МВт, тепловая мощность 0,31 Гкал/ч с дымососом и электродвигателем тепловая мощность котла 0,31 Гкал/ч, завод изготовитель ООО «Сибцветметэнерго»
	
	
	реестровый номер 14431

	
	Сетевой насос К-20-30 4А100-S2У3 частота вращения 2900 об/мин, производительность 20 м³/ч
	
	
	реестровый номер 14432

	
	Сетевой насос К-20-30 4А100-S2У3 частота вращения 2900 об/мин, производительность 20 м³/ч
	
	
	реестровый номер 14433

	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 40 Кгс/см²
	
	
	реестровый номер 14434

	Нежилое здание (котельная)

оборудование
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, п. Ирша, ул. Кооперативная, зд.21А
	
	
	

	
	Котел водогрейный на твердом топливе в легкой обмундировке типа КВр-1,25, КВм-1,25
	
	
	реестровый номер 14261

	
	Котел водогрейный на твердом топливе в легкой обмундировке типа КВр-1,25, КВм-1,25
	
	
	реестровый номер 14262

	
	Котлоагрегат
	
	
	реестровый номер 14375

	
	Котлоагрегат с электрическим двигателем
	
	
	реестровый номер 14376

	Нежилое здание (котельная)

оборудование
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Урал, ул. Октябрьская, д.23
	
	
	

	
	Вентилятор В\УНОСА с эл.двигателем,  
	2
	25780,6
	14365

	
	ВДН-8*1500 ЛЕВ 
	2
	78639,90
	14366

	
	ДРОБИЛКА ВДП-15 
	2
	509988,92
	14368

	
	Дымовая труба
	1
	649898
	14369

	
	Забрасыватель ЗП400 
	4
	356265,6
	14371

	
	Карман всасывающий к ВДН-8 
	2
	30529
	14372

	
	Карман всасывающий к ДН-10 
	2
	39565,4
	14373

	
	КОТЕЛ КЕВ -6.5-14 СО 
	2
	1813178,6
	14374

	
	Подогреватель 219*4,0-1,0,О-РГ-1 
	1
	46890,8
	14377

	
	Подогреватель 219*4,0-1,0О-РГ-2 
	1
	104039,4
	14378

	
	Фронт котла КЕВ 6.5-14 СО
	1
	131754,08
	14381

	
	Циклон  БЦ-259(6*4)
	1
	814444,00
	14382

	
	Щит 1 ЩСУ 1 2,8
	2
	121070,58
	14383

	
	Щит1  ЩСУ панель 3
	2
	45119,28
	14384

	
	Щит1  ЩСУ панель 4
	3
	61078,76
	14385

	
	Щит1  ЩСУ панель 5
	1
	49703,57
	14386

	
	Щит1  ЩСУ панель 6
	1
	48790,89
	14387

	
	Щит1  ЩСУ панель 7
	1
	41441,14
	14388

	
	Экономайзер ЭБ2-236И
	1
	1558562,24
	14389

	
	Химводоочистка
	1
	300000
	14391

	
	Теплообменник НН №41 Ридан, кол-во пластин -71шт. 
	2
	26308,10
	14424

	
	Забрасыватель пневмомеханический ЗП-400М
	1
	31728,36
	14425

	
	Транспортер скребковй ТС-2-30,45м.
	1
	321249,60
	14426

	
	Ящик41S 
	1
	36702,93
	14390

	
	Рабочее колесо ДН-10 лев под эл двигатель 30/1500
	1
	30840
	14392

	
	Котел КВ-5-ФС
	1
	428134,00
	14451


ПОДПИСИ СТОРОН

	Красноярский край

	Лапшин Юрий Анатольевич

	_____________________/ Ю.А. Лапшин/
М.П.

	

	Концедент

	Мишин Александр Николаевич

	____________________/ А.Н. Мишин /

М.П.

	

	Концессионер

	Годунов Василий Григорьевич

	____________________/ В.Г. Годунов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к концессионному соглашению в отношении

 объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша

 Рыбинского района Красноярского края

Состав и описание Незарегистрированного имущества

	Наименование объекта
	Адрес
	Описание
	Технико-экономические показатели
	Реквизиты правоустанавливающих документов

	Тепловая сеть №2
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, п. Ирша
	Год ввода – 1949

Общая протяженность сетей – 800 метров.


	Срок эксплуатации объекта – 68 лет

- Износ объекта – 100%

Балансовая стоимость – 836,6  руб.
	Распоряжение КУМИ Рыбинского района от 09.08.2005 № 133


ПОДПИСИ СТОРОН

	Красноярский край

	Лапшин Юрий Анатольевич

	_____________________/ Ю.А. Лапшин/
М.П.

	

	Концедент

	Мишин Александр Николаевич

	____________________/ А.Н. Мишин /

М.П.

	

	Концессионер

	Годунов Василий Григорьевич

	____________________/ В.Г. Годунов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к концессионному соглашению в отношении

 объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша

 Рыбинского района Красноярского края

Задание и основные мероприятия 
Цели Концессионного соглашения:

· повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения Потребителей в границах Муниципального образования Рыбинский район;

· снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии;

· повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её Потребителям;

· снижение себестоимости поставляемой Потребителям тепловой энергии.

	Наименование
	Период

	
	Характеристики и параметры объектов
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Реконструкция  тепловой сети  в п.Урал  по улице Сибирская от ж/д№15 до ж/д№2.
	до реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø125мм., L=430м. - стальная. ТК=6 . 

после реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø100мм., L=430м. - стальная, ТК=6. Пропускная сп-ть. - 0,04436 Гкал/час.
	 
	 
	443,6
	1589,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция  тепловой сети  в п.Урал  от ж/дома №18 по ул. Горького до ж/дома №2 по ул  Короленко.
	до реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø80мм., L=230м - стальные, ТК=5.

после реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø50мм., L=230м - стальные, ТК=5. Пропускная сп-ть. - 0,03056 Гкал/час.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	708,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция  тепловой сети  в п.Урал  от ж/дома №2 по ул. Садовая до ж/дома №10 по ул  Садовая.
	до реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø100мм., L=550м. - стальные, ТК=6.

после реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø80мм., L=280м., Ø50мм., L=70м., Ø100мм., L=200м. - стальные, ТК=6. Пропускная сп-ть. - 0,02798 Гкал/час.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2079,5
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция  тепловой сети  в п.Урал   от ТК №5 до ж/дома №4 ул.Гагарина.
	до реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø50мм., L=430м.,  - стальная, ТК=2. 

после реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø80мм., L=430м.,  - стальная, ТК=3. Пропускная сп-ть. - 0,14062 Гкал/час.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1284,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция  тепловой сети  в п.Урал  по улице Горького от ж/дома №16 до ж/дома № 26.
	 до реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø100мм., L=400м., стальная, ТК=11.

после реконструкции Тепловая сеть канальная. Ø50мм., L=120м., Ø100мм., L=140м., Ø80мм., L=140м., стальная, ТК=12. Пропускная сп-ть. - 0,08105 Гкал/час.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1502,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация  тепловой сети  в п.Урал  по улице Сибирская от ж/д№13 до ж/д№3 улица Первомайская.
	 после модернизации Тепловая сеть канальная. Ø159мм., L=500м., стальная, ТК=2. Пропускная сп-ть. - 0,02008 Гкал/час.Строительство новых сетей ,обеспечит подключение новых объектов (Д/сад "Родничок",администрация сельсовета п.Урал),,сокращение тепловых сетей
	 
	 
	 
	 
	1103,5
	2051,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция  котельной "Тубдиспансер" ул.Кооперативная 21А в п.Ирша с заменой котла.
	до реконструкции

 2 котла КВ-БУ, Производительность - 0,50 Гкал..

после реконструкции

 КВР-0.8. Производительность -0,72 Гкал. 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	664,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция  котельной  ул.Кооперативная 21А в п.Ирша  установка теплообменников.
	после реконструкции 

НН 47 Редан - 2шт, площадь одной пластины 0,5м2, условный проход портов - 100мм., максимальная площадь теплообмена - 117 м2, расчетное давление для двух контуров - 2,5 МПа.
	
	
	
	
	
	
	
	1074,4
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция системы золоудаления   в котельной ул.Кооперативная 21А , п.Ирша
	до реконструкции

ЗУ1 - 1шт., степень очистки до – 60%

после реконструкции

ЦБ-16-1шт., степень очистки до – 90%


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	421,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка нового циклона   в котельной п.Урал,  котел №1.
	БЦ - 259 - (6x5), степень очистки - 90%, диаметр циклонного элемента - 259 мм., количество элементов - 30.
	 
	 
	912,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка нового циклона   в котельной п.Урал,  котел №2.
	БЦ - 259 - (6x5), степень очистки - 90%, диаметр циклонного элемента - 259 мм., количество элементов - 30.
	 
	 
	 
	 
	912,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация основного оборудования  в котельной по ул.Октябрьская 23 п.Урал экономайзер №1.
	ЭБ2-236И, водяной объем - 0,48 м3, предельное рабочее давление - 1,5 Мпа.                                                    
	
	919,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация основного оборудования  в котельной по ул.Октябрьская 23 п.Урал экономайзер №2 .
	ЭБ2-236И, водяной объем - 0,48 м3, предельное рабочее давление - 1,5 Мпа.                                                    
	
	
	
	919,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка частотных преобразователей   на "Береговой " насосной в п. Урал 
	Преобразователь частоты 90кВт для снижения объемов электрической энергии при передаче (транспортировке) воды. Энергоэффективность - 28 кВт/час.
	 
	 
	 
	 
	484,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	919,8
	1355,9
	2509,1
	2471,3
	2051,7
	2210,4
	3445,0
	2079,5
	 
	 
	 
	 
	 


ПОДПИСИ СТОРОН

	Красноярский край

	Лапшин Юрий Анатольевич

	_____________________/ Ю.А. Лапшин/
М.П.

	

	Концедент

	Мишин Александр Николаевич

	____________________/ А.Н. Мишин /

М.П.

	

	Концессионер

	Годунов Василий Григорьевич

	____________________/ В.Г. Годунов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к концессионному соглашению в отношении

 объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша

 Рыбинского района Красноярского края

Плановые значения показателей деятельности Концессионера
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56
	16,56

	2
	Потери тепловой энергии
	тыс.Гкал
	3,13
	3,13
	3,099
	3,068
	3,037
	3,007
	2,977
	2,947
	2,917
	3,320
	3,320
	3,320
	3,320
	3,320
	3,320

	3
	Показатель энергосбережения (снижения потребления) электроэнергии
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Показатель энергоэффективности  (снижение расхода) топлива
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Удельный расход электрической энергии 
	кВтч/Гкал
	74,40
	73,65
	72,92
	72,19
	71,47
	70,75
	70,04
	69,34
	68,65
	67,96
	67,28
	66,61
	65,94
	65,94
	65,94

	6
	Расход холодной воды на производство тепловой энергии 
	тыс.м3
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74
	41,74

	7
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


	 
	Показатель
	Единица
измерения
	Фактические
значения
показателей

2018г
	Плановые показатели

	
	
	
	
	2019г
	2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	Ежегодно с
2030-2032гг

	1.
	Показатели надежности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	0,26134
	0,26134
	0,13067
	0,13067
	0,13067
	0,13067
	0,06533
	0,06533
	0,06533
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1.1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях
	ед.
	4
	4
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Суммарная протяженность тепловой сети в
двухтрубном исчислении
	км
	15,306
	15,306
	15,306
	15,306
	15,306
	15,306
	15,306
	15,306
	15,306
	15,306
	15,306
	15,306
	15,306

	1.2.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./(Гкал/час)
	0,17442
	0,17222
	0,17222
	0,17222
	0,11481
	0,11481
	0,11481
	0,05741
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии
	ед.
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Суммарная располагаемая мощность источников
тепловой энергии
	Гкал/час
	17,2
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42
	17,42

	2.
	Показатели энергетической эффективности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068
	0,2068

	2.2.
	Отношение величины технологических потерь
тепловой энергии к материальной характеристике
тепловой сети
	Гкал/м²
	1,95
	1,95
	1,93
	1,92
	1,90
	1,88
	1,88
	1,85
	1,84
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09

	2.3.
	Величина технологических потерь при передаче
тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал/год
	3130
	3130
	3099
	3068
	3037
	3007
	2977
	2947
	2917
	3320
	3320
	3320
	3320

	2.4.
	Материальная характеристика тепловой сети* в
однотрубном исчислении по видам теплоносителя
	м²
	1608,3
	1608,3
	1602,9
	1597,5
	1597,5
	1597,5
	1581,8
	1594,7
	1585,6
	1585,6
	1585,6
	1585,6
	1585,6

	2.4.1.
	пар
	м²
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.2.
	конденсат
	м²
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.3.
	вода
	м²
	1608,3
	1608,3
	1602,9
	1597,5
	1597,5
	1597,5
	1581,8
	1594,7
	1585,6
	1585,6
	1585,6
	1585,6
	1585,6


ПОДПИСИ СТОРОН

	Красноярский край

	Лапшин Юрий Анатольевич

	_____________________/ Ю.А. Лапшин/
М.П.

	

	Концедент

	Мишин Александр Николаевич

	____________________/ А.Н. Мишин /

М.П.

	

	Концессионер

	Годунов Василий Григорьевич

	____________________/ В.Г. Годунов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к концессионному соглашению в отношении

 объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша

 Рыбинского района Красноярского края

Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру
	Кадастровый номер
	Площадь, кв.м.
	Адрес
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права муниципальной  собственности Рыбинского района

	24:48:0215018:53
	6620
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район,  п. Урал, ул. Октябрьская, 23
	Населенных пунктов
	Для эксплуатации объектов коммунального хозяйства (котельная)
	24-24/004-24/004/001/2015-4976/1 от 25.11.2015

	24:48:0215019:24
	817
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район,  п. Урал, ул. Береговая,1А
	Населенных пунктов
	Для эксплуатации насосной
	24-24/004/001/2015-4974/1 от 19.11.2015


ПОДПИСИ СТОРОН

	Красноярский край

	Лапшин Юрий Анатольевич

	_____________________/ Ю.А. Лапшин/
М.П.

	

	Концедент

	Мишин Александр Николаевич

	____________________/ А.Н. Мишин /

М.П.

	

	Концессионер

	Годунов Василий Григорьевич

	____________________/ В.Г. Годунов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к концессионному соглашению в отношении

 объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша

 Рыбинского района Красноярского края

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

	Наименование параметра
	Год действия концессионного соглашения

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) (без НДС)
	23699,87
	24647,86
	25633,78
	26659,13
	27725,50
	28834,52
	29987,90
	31187,41
	32434,91
	33732,30
	35081,60
	36484,86
	37944,26
	39462,03
	41040,51

	Нормативный уровень прибыли (%)
	0,00
	2,7
	5,29
	5,96
	9,02
	7,12
	7,39
	5,44
	6,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индекс эффективности операционных расходов (%)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1



ПОДПИСИ СТОРОН


	Красноярский край

	Лапшин Юрий Анатольевич

	_____________________/ Ю.А. Лапшин/
М.П.

	

	Концедент

	Мишин Александр Николаевич

	____________________/ А.Н. Мишин /

М.П.

	

	Концессионер

	Годунов Василий Григорьевич

	____________________/ В.Г. Годунов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к концессионному соглашению в отношении

 объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша

 Рыбинского района Красноярского края

Предельный уровень расходов на создание объекта соглашения

	Год действия концессионного соглашения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Предельный размер расходов на Создание объекта соглашения (тыс. руб., без НДС)
	
	664,6
	1355,9
	1589,3
	2500,1
	2051,7
	2216,5
	1697,6
	2079,5
	
	
	
	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН

	Красноярский край

	Лапшин Юрий Анатольевич

	_____________________/ Ю.А. Лапшин/
М.П.

	

	Концедент

	Мишин Александр Николаевич

	____________________/ А.Н. Мишин /

М.П.

	

	Концессионер

	Годунов Василий Григорьевич

	____________________/ В.Г. Годунов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к концессионному соглашению в отношении

 объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша

 Рыбинского района Красноярского края

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения

	Год действия соглашения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Валовая выручка(НВВ) (тыс. руб., без НДС)
	44430,6
	46174,3
	47955,4
	49805,8
	51728,2
	53725,5
	55800,5
	58114,9
	60402,5
	63040,8
	65541,4
	68043,4
	70593,2
	73416,9
	76353,6


ПОДПИСИ СТОРОН

	Красноярский край

	Лапшин Юрий Анатольевич

	_____________________/ Ю.А. Лапшин/
М.П.

	

	Концедент

	Мишин Александр Николаевич

	____________________/ А.Н. Мишин /

М.П.

	

	Концессионер

	Годунов Василий Григорьевич

	____________________/ В.Г. Годунов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к концессионному соглашению в отношении

 объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша

 Рыбинского района Красноярского края

Форма Акта приема-передачи Объекта соглашения и Иного имущества

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

п. Ирша, п. Урал Рыбинского района
___________________ г.
[Указать наименование муниципального образования], от имени которого [●] в лице [●], действующего на основании [●], именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и 

[Указать наименование Концессионера], в лице [●], действующего на основании [●],именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении [указать объект соглашения] от [●][указать наименование передающей Стороны] передал, а [указать наименование принимающей Стороны] принял следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества:

	№ п/п
	Наименование и описание имущества
	Остаточная стоимость на [(] г.

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	…
	
	


2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): ______________________.

3. [указать наименование передающей Стороны] передал, а [указать наименование принимающей Стороны] принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу:______________________________.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.

	От имени Концедента
	От имени Концессионера

	___________________
	____________________

	М. П.
	М. П.


ПОДПИСИ СТОРОН

	Красноярский край

	Лапшин Юрий Анатольевич

	_____________________/ Ю.А. Лапшин/
М.П.

	

	Концедент

	Мишин Александр Николаевич

	____________________/ А.Н. Мишин /

М.П.

	

	Концессионер

	Годунов Василий Григорьевич

	____________________/ В.Г. Годунов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к концессионному соглашению в отношении

 объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша

 Рыбинского района Красноярского края

Форма Договора аренды земельных участков

[Финальная версия приложения подготавливается с учетом положений законодательства субъекта РФ, регламентирующего порядок предоставления земельных участков]

      ДОГОВОР  АРЕНДЫ    № 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка

 _____________________         ___________________ __________________________

                  ( место заключения)


                          


(дата)


 _________________________________________________________________________________________________________________________________________                   
   (реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

в лице   ______________________________________, действующей на основании    __________________________                                                                   .                                                                   именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», и   _____________________________________________________________                                                                                            
                 (гражданин  или юридическое лицо)

в лице                                                                 
действующего на основании                                                               ,

именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», 

на основании     __________________________________________________________
              
     (реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – ДОГОВОР) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора


1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования Рыбинский район, из земель      ____________________________________________-, 

 для использования в целях _______________________________________________

 с кадастровым  №           , площадью     кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира:  ________________________________________________________________________    

(субъект  Российской Федерации, город, поселок, село и др., улица, дом, строение и др. адресные ориентиры)

2. СРОК ДОГОВОРА


2.1. Срок аренды Участка устанавливается с   по  .  


2.2. Договор    подписывается Сторонами в течение 10-ти дней и вступает в силу со дня подписания.


2.3. Договор    подлежит   государственной   регистрации   в  Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по  Красноярскому краю.

3.  РАЗМЕР   И  УСЛОВИЯ  ВНЕСЕНИЯ  АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ

           3.1. Размер арендной платы в ____ г. за Участок составляет _________руб. (сумма прописью)

3.2. Арендная плата по настоящему договору начисляется   ____________.

3.3. Расчет арендной платы определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

3.4. Периодом внесения арендной платы является квартал, арендная плата за текущий период вносится не позднее 10 числа первого месяца текущего периода, а за 1 квартал – до 20 января равными частями от указанной  в пункте 3.1 Договора суммы путем перечисления на 



(реквизиты счета)


3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы на счет указанный в п. 3.4. Договора.

          3.6. Неиспользование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности  по внесению арендной платы.

            3.7. Внесение  арендной  платы  по  настоящему  Договору  осуществляется  отдельным  платежным  поручением  за  оплачиваемый  период.  В графе  «Назначение  платежа»  обязательно  указывается:  период,  за  который  производится  оплата,  номер  и  дата  договора  аренды,  код  ОКТМО.     


Размер арендной платы изменяется со дня вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта независимо от уведомления Арендодателем об этом Арендатора. Изменение в одностороннем порядке Арендодателем годового размера арендной платы за земельный участок производится ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка. 

     4. ПЕРЕДАЧА УЧАСТКА

4.1. Арендатор осмотрел Участок на местности. Участок соответствует количественным и качественным характеристикам, указанным в настоящем договоре, находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями предоставления.

4.2. Настоящий Договор имеет силу акта приема-передачи Участка.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


5.1. Арендодатель имеет право:

5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

5.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участку и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

 5.2. Арендодатель обязан:

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

5.2.2. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.

5.2.3. В случае принятия решения о прекращении договорных отношений ранее истечения срока действия настоящего Договора письменно за 30 дней предупредить Арендатора об этом.

5.2.4. Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).

5.2.5. В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.

5.2.6. Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия Договора о его прекращении.

5.3. Арендатор обязан:

5.3.1.  Осуществлять использование Участка способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду.

5.3.2. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.

5.3.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством.

5.3.4. Осуществлять мероприятия по охране Участка и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

5.3.5. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное негативное воздействие на Участок.

5.3.6. Представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов.

5.3.7.  Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического обследования Участка.

5.3.8. Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участке.

5.3.9. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельными участками, установленные действующим законодательством, не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.3.10. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды. Все производственные отделимые улучшения Участка являются собственностью Арендатора.

5.3.11. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арендодателя к Участку с целью проверки соблюдения условий настоящего Договора.

5.3.12. Соблюдать установленные действующим законодательством требования и условия использования земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос автомобильных дорог.

5.3.13.  В случае причинения ущерба Участку, письменно сообщить об этом Арендодателю в трехдневный срок. Немедленно извещать соответствующие государственные органы и службы о событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

5.3.14. В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу Участка по передаточному акту.

5.3.15. В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в течение 3-х дней со дня принятия такого решения письменно уведомить Арендодателя об этом.

5.3.16. Письменно извещать Арендодателя об изменении своей организационно-правовой формы, о смене уполномоченных на подписание договора лиц, об изменении юридических и почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 10-ти дней со дня таких изменений.

5.3.17. Получать согласие Арендодателя в письменной форме на заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

5.3.18. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами Муниципального образования Рыбинский район.

5.3.19. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

5.4. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центробанка  от размера невнесенной арендной платы  за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.4. Договора.

6.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает стороны от исполнения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все  изменения и (или)  дополнения  к  Договору,  за  исключением  п.п. 6.3, оформляются  Сторонами  в  письменной  форме в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные Договором сроки.

7.2.2. Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе если Участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки.

7.2.3. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.

7.2.4. Установление факта неиспользования Участка по Целевому назначению.

7.2.5. Изъятие Участка для государственных и муниципальных нужд.

7.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях Арендодатель вправе требовать расторжения договора в судебном порядке.

7.4. Изъятие Участка у Арендатора для государственных и муниципальных нужд осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

 7.5. Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и числа последнего года срока.

8. РАССМОТРЕНИЕ  И  УРЕГУЛИРОВАНИЕ  СПОРОВ

8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

      9.1. Срок  действия  договора  субаренды  не  может  превышать срок  действия   Договора.

 9.2. При досрочном расторжении Договора, договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.

 9.3. Взаимоотношения Сторон Договора, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.

 9.4. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящим Договором, рассматриваются в судебном порядке.

 9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для сторон и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	АРЕНДОДАТЕЛЬ
	АРЕНДАТОР

	
	

	
	


11. ПОДПИСИ СТОРОН

М.П.

            Арендодатель:  ________      _____________
           


                                       

                                          (Ф.И.О.)



                      (подпись)

« ___  »    ___________   20___ г. 

М.П.

         Арендатор:                                                               ______________________




   (Ф.И.О.)


  
 
               (подпись)

«  ___ »  _________      20____ г.

Приложение к договору:

1. Расчет арендной платы.

Приложение 1 к Договору аренды земельного участка

Расчет арендной платы 

по договору аренды земельных участков 

                 _________________________________________________________                    




(наименование или фамилия, имя, отчество арендатора)

	1. Оценочная зона
	

	2. Разрешенное использование
	

	3. Площадь земельных  участков кв.м
	

	4. Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв.м
	

	5. Кадастровая стоимость земельных участков, руб.
	

	6. К1 (коэффициент учитывающий вид разрешенного использования)
	

	7. Арендная плата, руб. в год
	

	8. Арендная плата, руб. в квартал
	

	9. Арендная плата, руб. в месяц
	


       Арендная плата начисляется с _________года

  Размер арендной платы за период с __________ по ________ составляет _____ руб. (______________________________).

          Размер арендной платы за земельный участок определен на основании Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 04.12.2008 г. № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», Решения Рыбинского районного Совета депутатов от ____г. № _____«Об арендной плате за землю на территории Рыбинского района на _________ год».

Расчет произвел                                                                    _____________________
 (подпись)


(Ф.И.О.)

«___»  __________20______ г.

ПОДПИСИ СТОРОН

	Красноярский край

	Лапшин Юрий Анатольевич

	_____________________/ Ю.А. Лапшин/
М.П.

	

	Концедент Мишин Александр Николаевич

	____________________/ А.Н. Мишин /

М.П.

	

	Концессионер Годунов Василий Григорьевич

	____________________/ В.Г. Годунов/

М.П.


»
